

# CONVOCATORIA

## 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	Banco Central de Bolivia		
Modalidad de contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	ANPE – P N° 057/2021-1C
CUCE	2 1 - 0 9 5 1 - 0 0 - 1 1 6 6 3 8 3 - 1 - 1	Gestión	2021
Objeto de la contratación	OBRA DE MANTENIMIENTO DE TRES BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, UBICADOS EN LA CIUDAD DE LA PAZ		
Método de Selección y Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo <input type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo <input type="checkbox"/> Calidad		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total <input type="checkbox"/> Por Tramos <input type="checkbox"/> Por Paquetes		
Precio Referencial	Bs198.180,20 (Ciento Noventa y Ocho Mil Ciento Ochenta 20/100 Bolivianos)		
La contratación se formalizará mediante	Contrato		
Plazo de Ejecución de Obra	Treinta (30) días calendario, computables desde la fecha establecida en la Orden de Proceder.		
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato.		
Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.		
Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> Presupuesto de la gestión en curso <input type="checkbox"/> Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	Recursos Propios del BCB	100

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia		Horario de Atención de la Entidad	07:30 a 17:00
Encargado de atender consultas Administrativas:	Nombre Completo	Cargo	Dependencia	
	Esperanza Mamani Mercado	Profesional en Compras y Contrataciones	Dpto. de Compras y Contrataciones	
Técnicas:	Alvaro Cuentas Salcedo	Supervisor de Obras	Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura	
Teléfono	2409090 Internos: 4715 (Consultas Administrativas) 4707 (Consultas Técnicas)	Fax	2664790	Correo Electrónico
				emamani@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) acuentas@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas)

### 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- i. Presentación de propuestas:
  - a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
  - b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.
- ii. Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria);
- iii. Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- iii. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)**

**El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:**

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCION
1.	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	Día	Mes	Año			
		01	10	2021			
2.	Inspección previa	Día	Mes	Año	Hora	Min.	Inmueble ubicado en la ciudad de La Paz - Concentración: Cancha Venus, Zona Pampahasi Bajo.
		04	10	2021	14	00	
3.	Consultas Escritas (No es obligatoria)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		--	--	--	--	--	
4.	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)	Día	Mes	Año	Hora	Min.	
		--	--	--	--	--	
5.	Fecha límite de Presentación de Propuestas	Día	Mes	Año	Hora	Min.	<b>PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>En forma física:</b> Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB, ubicado en el Calle Ayacucho esq. Mercado, La Paz- Bolivia, o <input checked="" type="checkbox"/> <b>En forma electrónica:</b> A través del RUPE, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC.
		8	10	2021	9	00	
	Fecha límite de Apertura de Propuestas	Día	Mes	Año	Hora	Min.	<b>APERTURA DE PROPUESTAS:</b> Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de webex: <a href="https://bcbbolivia.webex.com/bcbbolivia/onstage/g.php?MTID=ea9fe365a47fcf89e6c306ec92b43fd3f">https://bcbbolivia.webex.com/bcbbolivia/onstage/g.php?MTID=ea9fe365a47fcf89e6c306ec92b43fd3f</a>
		8	10	2021	9	15	
6.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	Día	Mes	Año			
		28	10	2021			
7.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Día	Mes	Año			
		04	11	2021			
8.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día	Mes	Año			
		08	11	2021			
9.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	Día	Mes	Año			
		15	11	2021			
10.	Suscripción de contrato.	Día	Mes	Año			
		19	11	2021			