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PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1. [bookmark: _Toc355558926]NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

2. [bookmark: _Toc355558927]PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales con capacidad de contratar.
b) Empresas Constructoras nacionales. 
c) Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.
d) Micro y Pequeñas empresas - MyPES.
e) Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas.

3. [bookmark: _Toc355558928]ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1 Inspección Previa

La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

“No corresponde”.
	
3.3 Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

[bookmark: _Toc355558929]Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen. 


4. GARANTÍAS[footnoteRef:1] [1:  Se aclara que estas garantías deben tener las siguientes características:
Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata y
Póliza de Seguro de Fianza debe ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución a Primer Requerimiento.
Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas. Asimismo, se aplicará estas características a todos los tipos de garantías que el DBC requiera.] 


De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Fianza.

4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En éste caso la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete

b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.
f) El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.
b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).
c) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 
d) Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.
e) Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.
f) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

5. [bookmark: _Toc355558930]RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

4 
5 
5.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

5.2 Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.
e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.
f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.
g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.
i) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
j) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.
k) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables
m) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado enel Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
n) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
o) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.
p) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

6. [bookmark: _Toc351628669][bookmark: _Toc355558931]CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

6.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC.
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC. 
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

6.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.
b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.
d) La falta de la propuesta económica o parte de ella.
e) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.
f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.
g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%). 
h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario. 
i) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

7. [bookmark: _Toc355558932]DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

8. [bookmark: _Toc355558933]CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.

9. [bookmark: _Toc355558934]RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

10. [bookmark: _Toc355558935]DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

10.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).
d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

10.2. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

10.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).
d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

10.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

11. [bookmark: _Toc355558936]RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

11.1 La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

11.2 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá estar rotulado de la siguiente manera:

		Código Único de Contratación Estatal

	18-0951-00-841889-1-1



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Subgerencia de Servicios Generales
Departamento de Compras y Contrataciones

LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_______________________________________
(indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente)

[bookmark: _Toc399239830]APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS)

CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 020/2018-1C

“OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR SUR OESTE DE LOS PREDIOS DEPORTIVOS DEL BCB”

PRIMERA CONVOCATORIA
No abrir antes de horas 15:00 del día viernes 11 de mayo del 2018



11.3 La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

12. [bookmark: _Toc355558937]APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

13. [bookmark: _Toc355558938]EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
b) Calidad.
c) Precio Evaluado Más Bajo.

14. [bookmark: _Toc355558939]EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de las Declaraciones Juradas; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

15. [bookmark: _Toc355558940]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

16. [bookmark: _Toc355558941]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

17. [bookmark: _Toc355558942]MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
(MÉTODO SELECCIONADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)

17.1 Evaluación de la Propuesta Económica

17.1.1 Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 
d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética o Precio Ajustado  deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

17.1.2 Margen de Preferencia. 

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:

	#
	PARTICIPACIÓN NACIONAL 
	Margen de Preferencia
	Factor de Ajuste 

	1
	Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)
	5%
	0.95

	2
	Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	5%
	0.95

	3
	En otros casos
	0%
	1.00



17.1.3 Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:


Dónde:

								Precio ajustado a efectos de calificación	
	Monto Ajustado por Revisión aritmética
		Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

17.1.4 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, de la última columna del formulario V-3 se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

17.1.5 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la última columna del Formulario V-3 y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

18. [bookmark: _Toc355558943]CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes.
b) Cuadros de evaluación 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

19. [bookmark: _Toc355558944]ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

19.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

19.2 En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

19.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

19.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados.
b) Los resultados de la calificación.
c) Causales de descalificación, cuando corresponda.
d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.
e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

19.5 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 

20. [bookmark: _Toc355558945]SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

20.1 El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignadaen el Certificado de RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

20.2 La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de la entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. 

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
 
Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

21. [bookmark: _Toc355558946]MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones al contrato suscrito que considere estrictamente necesarias para la ejecución de la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modificaciones:

21.1 Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

21.2 Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

21.3 Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante.

22. [bookmark: _Toc355558947]ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

23. [bookmark: _Toc355558948]CIERRE DEL CONTRATO

23.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.

23.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

23.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.
[bookmark: _Toc355558949]


PARTE II
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

24. [bookmark: _Toc355558950]CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1. CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entidad Convocante
	:
	Banco Central de Bolivia
	 

	

	Modalidad de Contratación
	:
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
	 

	CUCE
	:
		1
	8
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	1
	-
	1
	




	Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso
	:
	ANPE-P N° 020/2018-1C
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Objeto de la contratación
	:
	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR SUR OESTE DE LOS PREDIOS DEPORTIVOS DEL BCB
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	 
	a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo
	
	b) Calidad 
	X
	c) Precio Evaluado más bajo

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Forma de Adjudicación
	:
	Por el Total
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Precio Referencial
	:
	Bs491.658,17
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	La contratación se formalizará mediante
	:
	Contrato
	

	
	
	
	

	Garantía de Seriedad de Propuesta
	:
	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Garantía de Cumplimiento 
de Contrato
	:
	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. 
	 

	
	

	Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato
	:
	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo Financiador
	:
	Nombre del Organismo Financiador
	 
	 
	 
	 
	% de Financiamiento
	 

	 
	
	(de acuerdo al clasificador vigente)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Recursos propios
	
	100
	

	
	 

	Plazo previsto para la ejecución de obra (días calendario)
	:
	La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, según especificaciones técnicas.
	

	
	
	
	

	Señalar para cuando es el requerimiento de la obra
	
	X
	a) Presupuesto de la gestión en curso
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	b)  Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se  iniciará una vez aprobado el presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
	 

	Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Domicilio de la entidad convocante
	:
	Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas

Administrativas
	:
	Olga Flores Villca
	
	Profesional en Compras y Contrataciones
	
	Departamento de Compras y Contrataciones
	 

	Técnicas
	:
	Lizeth Del Barrio Del Carpio
	
	Supervisor de Mantenimiento e Infraestructura
	
	Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horario de atención de la Entidad
	:
	De horas 08:30 a horas 18:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	2409090 Internos:
4709 (Consultas Administrativas)
4710 (Consultas Técnicas)
	Fax:
	2664790
	Correo electrónico para consultas:
	oflores@bcb.gob.bo  
(Consultas Administrativas)
ldelbarrio@bcb.gob.bo
(Consultas Técnicas)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 



	3. CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	#
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	
	HORA
	
	LUGAR Y DIRECCIÓN
	 

	
	
	 
	Día/Mes/Año
	 
	Hora:Min
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	:
	30/04/2018
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección Previa (Es obligatoria)
	:
	04/05/2018
	
	10:00
	
	Pisos 7 del Banco Central de Bolivia, Coordinar con Lizeth Del Barrio del Carpio (Supervisor) – Tel. 2409090, Interno 4710. 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Consultas Escritas (No son obligatorias)
	:
	---
	
	
	
	---
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 4
	Reunión Informativa de Aclaración 
	:
	07/05/2018
	
	15:00
	
	Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas
	:
	11/05/2018
	
	15:00
	
	Presentación de Propuestas:
Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB, ubicado en el Calle Ayacucho esq. Mercado, La Paz- Bolivia.

Apertura de Propuestas:
Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA
	:
	30/05/2018
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	7
	Adjudicación o Declaratoria Desierta
	:
	07/06/2018
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta:
	:
	11/06/2018
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Presentación de documentos para la suscripción del contrato 
	:
	22/06/2018
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Suscripción de Contrato 
	:
	29/06/2018
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS. 


25. [bookmark: _Toc355558951]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:

	N°
	REQUISITOS NECESARIOS PARA LA OBRA Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

	A.
	ANTECEDENTES

	
	De acuerdo a las recomendaciones del Comité de Administración de los Espacios e Infraestructura Deportiva del Inmueble de Cota Cota de propiedad del Banco Central de Bolivia (BCB), mediante Actas de Reunión N° 02/18 y N° 03/18 y la necesidad de habilitar ciertos sectores del inmueble que se encuentran altamente deteriorados, con la finalidad de incentivar a la práctica deportiva de los funcionarios, se ha visto por conveniente viabilizar la ejecución de la “Obra de Mejoramiento y Mantenimiento del Sector Sur-Oeste de los Predios Deportivos del BCB”.
 

[image: Naviana]

UBICACIÓN DE LOS PREDIOS DEPORTIVOS DEL BCB (ZONA COTA COTA)


	B.
	OBJETO Y CAUSA

	
	Contratar una Empresa para ejecutar la obra de mejora y mantenimiento del sector sur-oeste de los predios deportivos del BCB, para reacondicionarlos, habilitarlos y utilizarlos para actividades deportivas de los funcionarios del BCB.

	C.
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

	
	La presente obra consiste en el acondicionamiento del polifuncional deportivo, habilitación de graderías metálicas móviles, implementación de una batería de baños y refacciones en general de las construcciones existentes, con la finalidad de que el predio deportivo del BCB se encuentre en óptimas condiciones de uso.

	D.
	[bookmark: _Toc395518181][bookmark: _Toc395521662]LUGAR DE EJECUCIÓN Y HORARIO DE TRABAJO

	
	La ejecución de la obra se llevará a cabo en el inmueble de propiedad del BCB ubicado entre las Calles 27 y 28 de la Zona de Cota Cota, colindante con las Calles José Acha, Las Retamas y Los Álamos, de la ciudad de La Paz. 

La Empresa deberá ejecutar la obra de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 8:30 a 14:00, los horarios podrán ser modificados a solicitud de la Empresa y previa autorización del Supervisor de Obra y las instancias competentes del BCB.


	E.
	 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ÍTEMS DE LA OBRA

	
	[bookmark: _Toc150859335]
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Cemento: Portland de óptima calidad aprobada, acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición.

El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado. Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades. El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, se rechazará. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido.

Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación por el Supervisor de Obra.

Agregados: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón.

Arena: Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales, a su vez compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de descomposición. Se rechazarán las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos). 

Grava: Será igualmente limpia, libre de todo material pétreo  descompuesto, sulfuros, yeso o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o porosas, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo.

La grava proveniente de ríos no deberá estar mezclada con arcilla. La granulometría de los agregados deberá ser uniforme de acuerdo a los siguientes límites:

	ABERTURA DEL TAMIZ (mm)
	% QUE PASA

	31.5
	100

	16
	62 – 80

	8
	38 – 62

	4
	23 – 47

	2
	14 – 37

	1
	8 – 28

	0,2
	1 – 8



Agua: Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr./lt de  materiales en suspensión ni más de 15 gr./lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón, tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. La temperatura será superior a 5°C.  

Piedra: Deberá cumplir las siguientes características:

a) Buena calidad, estructura homogénea, durable y de buen aspecto.
b) Libre de defectos que afecten sus propiedades mecánicas, sin grietas ni planos de fractura.
c) Libre de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas.
d) No debe tener compuestos orgánicos.
e) Tamaño máximo de la unidad pétrea 20 cm.

Acero: Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

Madera: Será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra.
RESISTENCIA MECÁNICA DEL HORMIGÓN

La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la compresión a la edad de 28 días. Se define como resistencia característica la que corresponde a la probabilidad de que el 95 % de los resultados obtenidos superan dicho valor, considerando que los resultados de los ensayos se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal. Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura, se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, en un laboratorio de reconocida calidad. La Empresa deberá tener en el lugar de la fabricación tres cilindros de las dimensiones especificadas.

ENSAYOS DE CONTROL

Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control, para verificar la calidad y uniformidad del hormigón.

Ensayos de consistencia: Con el cono de asentamiento, se realizarán dos ensayos, el promedio de los dos resultados deberá estar comprendido dentro de los límites especificados, si no sucediera así, se tomaran pruebas para verificar la resistencia del hormigón y se observará al encargado de la elaboración para que se corrija esta situación. Este ensayo se repetirá varias veces a lo largo del día. La persistencia en la falta del cumplimento de la consistencia, será motivo suficiente para que el Supervisor de Obra paralice los trabajos.

Ensayos de resistencia: El juzgamiento de la calidad y uniformidad de cada clase de hormigón se realizará analizando los resultados de las probetas preparadas y curadas en condiciones normalizadas y ensayadas a los 28 días. Cada vez que se extraiga hormigón para pruebas, se debe preparar como mínimo tres probetas de la misma muestra y el promedio de sus resistencias se considerará como resultado de un ensayo siempre que la diferencia entre los resultados no exceda el 15 %, caso contrario se descartarán y el contratista debe verificar el procedimiento de preparación, curado y ensayo de las probetas. Las probetas se moldearán en presencia del Supervisor de Obra y se conservaran en condiciones normalizadas de laboratorio.

Queda sobreentendido que es obligación de la Empresa realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados que correspondan. En caso de incumplimiento, el Supervisor de Obra dispondrán la paralización inmediata de los trabajos.

· Cuando fc. est ≥ fck, se aceptará dicha parte
· Si resultase fc. est< fck, se procederá como sigue:

· fc. est≥ 0.9 fck, los vaciados se aceptarán.
· Si fc, est < 0.9 fck, el Supervisor de Obra podrá disponer que se proceda a realizar a costa del contratista, los ensayos de información necesarios previstos en la N.B. CBH-87, o las pruebas de carga  previstas en la misma norma, y según lo que de ello resulte, decidirá si la obra se acepta o se rechaza.




ÍTEM 1. INSTALACIÓN DE FAENAS

1. DESCRIPCIÓN
El presente ítem comprende la habilitación de ambientes ya existentes para depósito y oficina del Residente de Obra de la Empresa contratada. Asimismo comprende el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinarias y equipo para la adecuada y correcta ejecución de la obra y su retiro cuando ya no sea necesario.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se deben considerar para la habilitación de los ambientes

3. FORMA DE EJECUCIÓN
El Supervisor de Obra indicará el lugar donde se realizará la instalación de faenas, en el mismo la Empresa deberá habilitar una oficina y un depósito, en la oficina de obra se mantendrá en forma permanente el Libro de Órdenes y un juego de planos para uso del Residente de Obra y del Supervisor de Obra. Al concluir la obra deberán retirarse, limpiándose completamente las áreas ocupadas.

4. MEDICIÓN
La instalación de faenas será medida en forma global (Glb), considerando únicamente la habilitación de los ambientes asignados. No corresponde efectuar ninguna medición.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 2. RETIRO DE TEPES

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende el retiro de tepes (pasto) de dimensiones máximas de 30x50cm2, los mismos que serán trasladados donde indique el Supervisor de Obra.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución del presente ítem.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
El Supervisor de Obra autorizará el sector de tepes (pasto) que será retirado, inmediatamente después, la Empresa procederá al retiro de los mismos en módulos de aproximadamente 30x50cm2, teniendo el cuidado de no exponer las raíces a la intemperie. Una vez retirados los tepes, el Supervisor de Obra indicará el lugar donde se acopiarán los mismos.

4. MEDICIÓN
El retiro de tepes se medirá en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente el área efectivamente retirada.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas y medidas de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 


ÍTEM 3. EXCAVACIÓN DE 0-1M, S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende todos los trabajos de excavación a ser ejecutados, hasta la profundidad necesaria y en las medidas indicadas en planos y por el Supervisor de Obra, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará todas las herramientas y equipo necesarios para la ejecución del presente ítem.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor de Obra, la Empresa empezará con las excavaciones de acuerdo con alineamientos pendientes y cotas indicadas en los planos. Las excavaciones se realizarán a cielo abierto. Cualquier exceso de excavación será rellenado por la Empresa a su costo.
 
4. MEDICIÓN
El presente ítem se medirá en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen efectivamente excavado.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 4. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (CON PROVISIÓN DE MATERIAL)

1. DESCRIPCIÓN 
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra seleccionada por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares autorizados por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de relleno a emplearse deberá ser tierra seleccionada con características solicitadas por el Supervisor de Obra a fin de que se obtenga un grado de compactación óptima.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Deberá realizarse en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor de Obra, el relleno se hará con tierra seleccionada, previamente aprobada por el Supervisor de Obra, el equipo de compactación a ser empleado será un compactador vibratorio manual, el espesor máximo de compactación será de 15 cm, se deberá obtener un grado de compactación igual o mayor al 90%. El Supervisor de Obra determinará dos lugares para realizar los ensayos de laboratorio correspondientes, Proctor T-99. El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo de la Empresa.

4. MEDICIÓN
Este ítem será medido en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen efectivamente compactado.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 5. SOLADURA DE PIEDRA

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la colocación de empedrado según se especifica en los planos y/o dónde indique el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. La piedra a emplearse será la llamada "manzana", procedente del lecho de ríos, sin ángulos, de tamaño más o menos uniforme, siendo sus dimensiones máximas 0.15 x 0.15 x 0.15 mts y mínimos 0.10 x 0.10 x 0.10 mts, cualquier material, que a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo de empiedre, será rechazado, debiendo la Empresa obligadamente alejar del lugar de la construcción antes de las 24 Horas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Una vez que se haya logrado la compactación y haya sido aprobada por escrito por el Supervisor de Obra, se comenzará la construcción del empedrado, colocando las piedras "enclavadas" en el terreno, fijando previamente las "maestras" que estarán alineadas y a nivel adecuado. Las "maestras" estarán dispuestas a cada metro tanto en el sentido longitudinal y transversal. La colocación de la piedra manzana, entre las maestras longitudinales y transversales, deberá hacerse nivelando la superficie con una regla de madera o metálica, de modo que una vez que se haya apisonado debidamente la superficie, sea homogénea.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente el área efectivamente empedrada.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 6. DADOS DE H°C° 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18, PARA ANCLAJES

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción de dados de anclaje de hormigón ciclópeo, para anclar arcos de futbol existentes y postes para la red de voleibol en los lugares señalados en los planos respectivos y/o donde indique el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos a ser utilizados son:

	· Arena corriente

	· Cemento IP-30

	· Grava común

	· Piedra bruta



Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 10 cm. de diámetro, el cemento será del tipo Portland, el agua deberá ser limpia y la temperatura del agua no deberá ser menor a 5 º C. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la mezcla de tal manera de tener una resistencia característica de 18MPa, la dosificación del hormigón en obra se podrá realizar por volumen, siempre y cuando ésta sea el resultado de la transformación de los pesos obtenidos en el diseño de la mezcla, en volumen. La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables. Se colocará una capa de hormigón de 10 cm y sobre ésta la primera hilada de piedra, posteriormente el vaciado se realizará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en un 40 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón.

Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre la base de  hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  hormigón. Las dimensiones de los dados se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo de los dados.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen efectivamente vaciado con H°C°.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 7. CORDÓN DE H°C° 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción de cordones de hormigón ciclópeo, en los sectores del perímetro de la cancha polifuncional, indicados en los planos y/o dónde indique el Supervisor de Obra.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos a ser utilizados son:

	· Arena corriente

	· Arena fina
	· 
	· 

	· Cemento IP-30

	· Grava común

	· Piedra bruta

	· Clavos
	· 
	· 

	· Madera para construcción (3 usos)
	· 

	· Plastoformo e=0,5cm
	· 



Las piedras serán de buena calidad, deberán pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración.  
La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 10 cm de diámetro. El cemento será del tipo Portland. El agua deberá ser limpia y su temperatura no deberá ser menor a 5 º C. La madera deberá ser de buena calidad. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Para la fabricación del hormigón se deberá efectuar la mezcla de tal manera de tener una resistencia característica de 18MPa, la dosificación del hormigón en obra se podrá realizar por volumen, siempre y cuando ésta sea el resultado de la transformación de los pesos obtenidos en el diseño de la mezcla, en volumen.

La medición de los áridos en volumen se realizará en recipientes aprobados por el Supervisor de Obra y de preferencia deberán ser metálicos o de madera e indeformables.

Se colocará una capa de hormigón de  10 cm y sobre ésta la primera hilada de piedra, posteriormente el vaciado se realizará por capas de 15 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras en un 40 % del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. Las piedras serán colocadas por capas asentadas sobre base de  hormigón y con el fin de trabar las hiladas sucesivas se dejará sobresalir piedras en diferentes puntos. Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el  hormigón.

Las dimensiones de los cordones se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos y/o de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra, las mismas que se conseguirán con el encofrado correspondiente. Deberán materializarse juntas de dilatación cada metro, con el uso de plastoformo. El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo de los dados.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen efectivamente vaciado con H°C°.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 8. CARPETA DE HORMIGÓN CON ACERO DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA E=10CM, H-18

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la ejecución de una carpeta de hormigón simple con acero de retracción y temperatura, de un espesor de 10 cm que incluye el frotachado del piso terminado. Se vaciará por paños de 2x2m2, materializando juntas de dilatación entre éstos. De acuerdo a planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales mínimos a ser utilizados serán:

	· Arena corriente

	· Cemento IP-30

	· Grava común

	· Acero de refuerzo d=6mm
	· 

	· Plastoformo e=0,5cm
	· 

	· Madera para construcción (3 usos)
	· 

	· Alambre de amarre
	· 



Los materiales para la elaboración del hormigón o mortero, serán de buena calidad, en caso de existir incertidumbre sobre la calidad de los materiales el Supervisor de Obra podrá exigir a la Empresa los ensayos de laboratorio necesarios para que respalden la calidad de los mismos.

El cemento será tipo IP-30 y deberá cumplir con lo indicado en la NB-011. El agua deberá ser limpia y la temperatura de la misma no deberá ser menor a 5°C. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.
La Empresa deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente indicadas. El acero de refuerzo tendrá un fy=420 MPa. Cualquier material, que a juicio del Supervisor de Obra, sea inadecuado para el trabajo de empiedre, será rechazado. El hormigón simple se preparara con un contenido de cemento adecuado, de tal manera de tener una resistencia característica de 18MPa.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Previo al vaciado de la carpeta se verificará que el solado de piedra manzana tenga las pendientes requeridas, una vez terminado el empedrado deberá estar limpio de tierra, escombro suelto y otros materiales, previamente al vaciado de la carpeta deberá humedecerse toda la superficie del empedrado. Se mezclara el hormigón en forma mecánica para obtener una mezcla homogénea, la dosificación será la que resultase del diseño de la mezcla de hormigón, para obtener una resistencia característica de 18 MPa. Se vaciara una carpeta de hormigón de espesor 10cm, en paños de 2 metros en ambos sentidos, debiendo dejar las juntas de dilatación transversales y longitudinales de 0.5 cm de espesor. Cada uno de los paños deberá contar con una malla de retracción y temperatura, de 20 cm de separación y deberá tener un recubrimiento geométrico de 2.5 cm. El hormigón se deberá compactar (chuceando) con barretas, varilla de fierro o vibradora de concreto, garantizando que se llenen todos los vacíos entre piedra y piedra, efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera, dejando una superficie lisa y uniforme. Es menester enfatizar que se vaciará el espesor total y el acabado será el definitivo.

El Supervisor de Obra podrá instruir la cantidad de probetas y la frecuencia con la que se prepararán las mismas, con el objetivo de que se garantice la resistencia característica de 18 MPa.

4. MEDICIÓN
Este ítem será medido por metro cuadrado (m2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 9. PINTADO DE LÍNEAS CANCHA DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem contempla el pintado de las líneas de demarcación de la cancha de voleibol, basquetbol y futbol de salón reglamentarios.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Los materiales mínimos que deben ser considerados son:

	· Pintura de demarcación de calles

	· Tiner



La pintura será de alta durabilidad a base de resinas acrílicas, de gran adherencia, de rápido secado, resistente a la intemperie y al desgaste, deberá cumplir la Norma Boliviana NB-1024. Los colores a ser usados serán: para las líneas de voleibol amarillo, para las líneas de basquetbol blanco y las líneas para futsal rojo, según instrucciones del Supervisor de Obra. No se permitirá emplear pintura preparada en la obra, ni se admitirá pintado con gas natural o derivados del petróleo, a su vez se tendrá en cuenta que el operador deberá utilizar un barbijo adecuado al caso. Para el tipo de pintura, se empleará el diluyente especificado por el fabricante.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Previo al pintado deberá limpiarse la superficie, a fin que la misma no cuente con polvo, grasa u otros elementos que impidan la adecuada adherencia de la pintura a la superficie de la cancha. Se realizará un trazo previo que demarque las líneas y la forma indicada en planos, se preparará la pintura con el disolvente y en la proporción que recomiende el fabricante. Por ningún motivo se podrá exceder dicha relación. Posterior a esto se realizará el pintado en forma prolija donde las líneas serán de un grosor no menor a 5 cm.
Una vez concluido se procederá a borrar las líneas de replanteo y las manchas que se pudieron haber presentado durante el trabajo. Al término del pintado de las líneas no debe presentarse manchas de pintura, en caso que existan, el contratista debe eliminarlas para la aceptación del ítem.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido por metro cuadrado (m2), tomando en cuenta únicamente las longitudes netas ejecutadas.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 10. PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA OLÍMPICA H=5M

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión y colocado de malla olímpica de una altura de 5m, en el sector del arco sur, de acuerdo a planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

	· Acero corrugado (0.05kg)

	· Arena corriente (0.001m3)
	

	· Cemento IP-30 (0.5kg)
	

	· Malla olímpica alambre N°10, abertura 5x5cm2 (1.03m2)

	· Alambre galvanizado N°10
	

	· Electrodo 6010 2,5
	

	· Tubería FG 3" (0.97m)
	

	· Grava 3/4" (0.001m3)
	· 
	



Se utilizarán tuberías de fierro galvanizado, libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos. Todos los materiales deberán ser de procedencia y marca reconocida, los mismos que deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
La malla olímpica será instalada sobre muros existentes, empotrándose algunos postes en columnas de hormigón armado, de acuerdo a planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.
 
Se deberá remover todas las rebabas y puntas salientes que presentasen los elementos metálicos, no se permitirá abertura en los extremos de la perfilería metálica, los mismos deberán ser tapados a fin de evitar estancamientos de agua. 

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cuadrados (m2), tomando en cuenta únicamente el área neta instalada.
 
5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 11. GRADERÍA METÁLICA

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión e instalación in situ de graderías metálicas móviles, de acuerdo a planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

	· Perfil tubular 50x30x2mm (75.85m)

	· Electrodo 6010 2,5
	

	· Pintura al aceite mate
	

	· Pintura anticorrosiva (fosfato de zinc)

	· Tiner
	
	



Se utilizará perfil tubular de acero A36, libre de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos. La pintura anticorrosiva y la pintura al aceite serán de marca y calidad aprobada por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Las graderías metálicas serán fabricadas in-situ y/o en un taller metalmecánico de la Empresa, de acuerdo a las dimensiones de los planos y/o instrucciones del Supervisor de Obra. Se deberá remover todas las rebabas y puntas salientes que presentasen los elementos metálicos, no se permitirán abertura en los extremos de la perfilería metálica, los mismos deberán ser tapados a fin de evitar estancamientos de agua. Corregidas todas las anomalías en los elementos se aplicará la segunda mano de pintura anticorrosiva. Las graderías deberán ser emplazadas en el lugar indicado por el Supervisor de Obra. Antes de la entrega de la obra se realizará el acabado con pintura al aceite con brillo de acuerdo al color definido por el Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido por pieza (pza), se tomará en cuenta únicamente las graderías que cumplan con las dimensiones de los planos y estén aprobadas por el Supervisor de Obra.
 
5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 12. MURO DE CONTENCIÓN DE H°C°, 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem corresponde a la construcción de un muro de contención de H°C°, en los lugares indicados en los planos y/o dónde establezca el Supervisor de Obra.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se usarán serán:

	· Arena corriente

	· Arena fina

	· Cemento IP-30

	· Grava común

	· Piedra bruta

	· Clavos

	· Madera para construcción (3 usos)

	· Tubería PVC 4" C-9
	· 

	· Material drenante
	· 

	· Geocompuesto para drenaje
	· 



La Empresa proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Todos los materiales deben ser de procedencia y marca reconocidas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Una vez excavado a nivel de fundación y luego de haber vaciado el hormigón pobre de nivelación, se procederá al vaciado y se hará por capas de 20 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras desplazadoras, cuidando que entre piedra y piedra haya suficiente espacio para ser completamente cubiertas por el hormigón.

El hormigón ciclópeo se compactará a mano, mediante varillas de fierro, cuidando que las piedras desplazadoras, se coloquen sin tener ningún contacto con el encofrado y estén a una distancia mínima de 3 cm Las piedras, previamente lavadas y humedecidas al momento de ser colocadas en la obra, deberán descansar en toda su superficie de asiento, cuidando de dar la máxima compacidad posible y que el hormigón rellene completamente todos los huecos y no tengan contacto con piedras adyacentes. Las piedras desplazadoras deberán colocarse cuidadosamente a mano sin dejarlas caer, ni lanzarlas evitando daños al encofrado.

El hormigón será mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato; será rechazada toda mezcla que se pretenda utilizar a los 30 minutos de preparada. La Empresa deberá realizar el diseño de la mezcla del hormigón, con el fin de obtener una resistencia característica de 18MPa, para el efecto el Supervisor de Obra requerirá la toma de muestras en forma de probetas para proseguir con los respectivos ensayos de resistencia; si los resultados de estos ensayos demuestran que la calidad de la mezcla utilizada está por debajo de los límites establecidos en estas especificaciones, la Empresa estará obligada a demoler y reponer por cuenta propia todo aquel volumen de obra que el Supervisor de Obra considere haya sido construido con dicha mezcla, sin consideración del tiempo empleado en esta reposición para efectos de extensión en el plazo de conclusión de la obra. El hormigón ciclópeo tendrá una resistencia a la compresión simple en probetas cilíndricas de 180 kg/cm2 a los 28 días.

El desencofrado se podrá realizar a las 24 horas de terminado el vaciado; para luego proceder a humedecerlo periódicamente por espacio de cuatro días como mínimo. Durante el vaciado se materializarán barbacanas y una tubería perforada de drenaje en toda la longitud del muro, ubicado en la parte inferior del trasdós del muro de contención. Todos los elementos de drenaje tendrán su material drenante, protegido con un geocompuesto para drenaje.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), teniendo en cuenta únicamente el volumen de H°C° vaciado.
 
5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 13. RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (SIN PROVISIÓN DE MATERIAL)

1. DESCRIPCIÓN 
Los trabajos correspondientes a este ítem consisten en disponer tierra, producto de las excavaciones, por capas, cada una debidamente compactada, en los lugares indicados en el proyecto o autorizados por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El material de relleno a emplearse deberá ser la tierra del lugar producto de las excavaciones.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Todo relleno y compactado deberá realizarse, en los lugares que indique el proyecto o en otros con aprobación previa del Supervisor de Obra. El relleno se hará con tierra producto de las excavaciones, previamente aprobado por el Supervisor de Obra. El equipo de compactación a ser empleado será un compactador vibratorio manual. El espesor máximo de compactación será de 15 cm.

Se deberá obtener un grado de compactación igual o mayor al 90%. El Supervisor de Obra determinará dos lugares para realizar los ensayos de laboratorios correspondientes, Proctor T-99. El control será realizado por un laboratorio especializado y a costo de la Empresa.

4. MEDICIÓN
Este ítem será medido en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen efectivamente compactado.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 14. HORMIGÓN POBRE DE NIVELACIÓN

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al vaciado de una capa de hormigón pobre con dosificación tentativa de 1: 3: 5, que servirá de cama o asiento para la construcción de diferentes estructuras o para otros fines, de acuerdo a la altura y sectores autorizados por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El cemento y los áridos deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos precedentemente en el punto de las especificaciones denominado “materiales de construcción”.

El hormigón pobre o de limpieza se preparará con un contenido mínimo de cemento de 225 kilogramos por metro cúbico de hormigón. El agua deberá ser razonablemente limpia y libre de aceites, sales, ácidos o cualquier otra sustancia perjudicial. No se permitirá el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o desagües. Las herramientas empleadas en esta actividad son de uso común en el desarrollo de toda la obra y se consideran herramientas menores.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Una vez limpia y nivelada el área respectiva indicada de planos, se efectuará el vaciado del hormigón pobre en el espesor o altura señalados por el Supervisor de Obra. El hormigón se deberá depositar por varios sectores a fin de minimizar su esparcimiento y segregación, posteriormente se procederá a compactar con barretas o varillas de fierro. Efectuada la compactación se procederá a realizar el enrasado y nivelado mediante una regla de madera o metal, dejando una superficie uniforme. La pendiente será la indicada por el Supervisor de Obra o en su defecto será horizontal, en todo caso se respetarán los lineamientos indicados en el punto de las especificaciones denominado “Hormigones y Morteros”.

4. MEDICIÓN
El presente ítem se medirá en metros cúbicos (m3), teniendo en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados. Los volúmenes de hormigón producto de un mal nivelado del terreno no serán reconocidos.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 15. BARANDADO METÁLICO

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de barandado metálico sobre el coronamiento del muro de contención, de acuerdo a planos y/o dónde indique el Supervisor de Obra.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

	· Tubo redondo 35x1,5mm (4m)

	· Electrodo 6010 2,5

	· Pintura al aceite mate
	· 

	· tubo redondo 51x2 mm (3.06m)
	· 

	· Pintura anticorrosiva (fosfato de zinc)



Los tubos de acero serán libres de defectos, rajaduras y oxidación con las dimensiones indicadas en los planos. La pintura anticorrosiva y la pintura al aceite serán de marca y calidad aprobadas por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Las barandas serán construidas siguiendo los planos de detalle y verificando las medidas en obra. Las soldaduras deberán ser pulidas. El empotramiento de las barandas se materializará embebiendo los postes en el coronamiento del muro de contención de H°C°, mínimamente 17cm. Posterior al montaje y colocado en obra de la baranda, se procederá a remover todas las rebabas y puntas salientes que presentasen los elementos metálicos, no se permitirán abertura en los extremos de los tubos mismos que deberán ser tapados a fin de evitar estancamientos de agua. Corregidas todas las anomalías en los elementos se efectuará la segunda mano de pintura anticorrosiva. 

Antes de la entrega en obra se realizará el acabado con pintura al aceite con brillo de acuerdo al color definido por el Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros lineales (m), se tomará en cuenta únicamente la longitud neta de baranda instalada.
 
5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 16. DEMOLICIÓN DE CONCRETO E=13 - 18CM

1. DESCRIPCIÓN
El presente ítem se refiere a la demolición de elementos existentes de Hormigón Armado y/o Hormigón Ciclópeo.
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El Contratista realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, la Empresa procederá de inmediato a la demolición. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el contratista a su entero costo.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), se tomará en cuenta únicamente los volúmenes demolidos netos.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 17. CIMIENTO DE H°C° CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción de cimientos de hormigón ciclópeo con 50 % de piedra desplazadora y hormigón y con una sección de 40 de ancho por 50 cm de alto con un contenido mínimo de cemento portland de 280 Kg/m3, tamaño máximo del agregado dependerá del espesor de la capa en general no deberá ser mayor a 1” y la piedra debe tener un tamaño  de diámetro promedio ente 20 y 25 cm.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

· Cemento portland de IP 30 
· Arena  común de buena calidad y libre de impurezas 
· Grava no mayor a 1 pulgada
· Piedra con  tamaño  de diámetro promedio ente 20 y 25 cm.
        
3. FORMA DE EJECUCIÓN
Primeramente se limpiarán las excavaciones de todo material suelto, debiendo tomarse todas las precauciones para evitar el derrumbe de los taludes. El contenido mínimo de cemento portland es de 280 Kg/m3, luego se procederá a vaciar una primera capa de hormigón con un espesor de 20 a 25 cm, introduciendo en esta capa las piedras en el volumen señalado en los requerimientos técnicos y después se vaciarán las capas restantes. El hormigón se compactará mediante barretas o varillas de fierro o vibradora. La Empresa mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), se tomará en cuenta únicamente los volúmenes demolidos netos.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 18. SOBRECIMIENTO DE H°C° CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA 

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la construcción de sobre cimientos con hormigón ciclópeo con 50 % de piedra desplazadora y hormigón y con una sección de 15 de ancho por 25 cm de alto con un contenido mínimo de cemento portland de 280 Kg/m3,  tamaño máximo del agregado dependerá del espesor de la capa en general no deberá ser mayor a 3/4” y la piedra manzana debe tener diámetro promedio de entre 10 y 15 cm.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

· Cemento portland de IP 30 
· Arena  común de buena calidad y libre de impurezas 
· Grava no mayor a ¾ pulgada
· Piedra con  tamaño  de diámetro promedio ente 10 y 15 cm.
· Madera de construcción
        
3. FORMA DE EJECUCIÓN
Primeramente se limpiará todo material suelto del cimiento, se debe encofrar con madera de construcción de acuerdo a la sección establecida. El contenido mínimo de cemento portland es de 280 Kg/m3. El hormigón se compactará mediante barretas o varillas de fierro o vibradora. La Empresa mantendrá el hormigón húmedo y protegido contra los agentes atmosféricos que pudieran perjudicarlo.

4. MEDICIÓN
El presente ítem será medido en metros cúbicos (m3), se tomará en cuenta únicamente los volúmenes demolidos netos.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá la mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ITEM 19. MURO DE LADRILLO 
  
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la construcción de muro de ladrillo perimetral con ladrillo de 6 huecos, debe tener un espesor de 0.12 m.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. Los ladrillos serán bien cocidos y de buena calidad, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su empleo en la obra. Los ladrillos a emplearse obedecerán a la siguiente dimensión: ancho 12 cm, alto 18 cm, largo 24 de 6 huecos

En la preparación del mortero 1:3 se empleará cemento y arena fina que cumpla con los requisitos de calidad. El cemento será de tipo portland, el almacenaje no debe ser en contacto directo con el piso por lo que se colocará sobre tablones de madera. Todo cemento que presente grumos o cuyo color ese alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra. La arena fina deberá estar limpia y exenta de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, material orgánico u otros, aprobados por el Supervisor de Obra. Se rechazará arena de naturaleza granítica alterada. El agua debe ser limpia, clara, no se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario o las que contengan aceites o grasas o hidratos de carbono o aguas estancadas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y verticales, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1 cm. Se cuidará muy especialmente que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hiladas, colocados adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado (columnas), deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia.

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:3 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores del muro deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas por el Supervisor de Obra.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 20. CUBIERTA DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA 

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de cubiertas de calamina galvanizada acanalada y estructura de madera que servirá de soporte a dicha cubierta, detalles respectivos y requerimientos técnicos y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La madera a emplearse deberá ser dura y de buena calidad, sin ojos ni astilladuras, tratada contra el ataque de termitas con productos a base de clorofenol de una marca reconocida. La calamina para la cubierta deberá ser acanalada y galvanizada y el espesor de la misma deberá corresponder al calibre Nº 28 o aquél que se encuentre especificado en el formulario de requerimientos técnicos aprobado por el Supervisor de Obra. Los listones o correas serán de 2" x 2" o 2" x 3". La cubierta de calamina galvanizada acanalada será clavada a los listones mediante clavos galvanizados de cabeza plana  (clavos de calamina) de 3 pulgadas de longitud.
El traslape entre hojas no podrá ser inferior a 25 cm en el sentido longitudinal y a 1.5 canales en el sentido lateral.  
Los techos a dos aguas llevarán cumbreras de calamina plana Nº 26, ejecutadas de acuerdo al detalle especificado y/o instrucciones del Supervisor de Obra; en todo caso, cubrirán la fila superior de calaminas con un traslape transversal mínimo de 25 cm a ambos lados y 15 cm en el sentido longitudinal. No se permitirá el uso de hojas deformadas por golpes o por haber sido mal almacenadas o utilizadas anteriormente.

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se recuerda que la Empresa es el absoluto responsable de la estabilidad de la estructura de madera apoyada sobre los muros y fija en los mismos. Sobre las vigas de 2x4 pulgadas se debe clavar las corras 2x2 a cada separadas a cada 60 cm mínimo. Sobre la que corresponde la instalación de calamina galvanizada este material será de forma y tamaño aprobado por el Supervisor de Obra. 

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 21. CIELO FALSO DE ESTUCO INCLUYE  YESO, MADERA Y MALLA
 
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la ejecución de cielo falso incluyendo el maderamen para el entranquillado y la malla de alambre tejido. 
        
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

· Madera de construcción
· Malla de alambre tejido 
· Clavos 
· Yeso será de primera calidad y de modo fino. No debe contener terrones ni impurezas de ninguna naturaleza. Con anterioridad al suministro de cualquier partida de yeso a la obra, la Empresa presentara al Supervisor de Obra muestra de este material para su aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El entranquillado debe ser ejecutado con vigas de 2x4 pulgadas instaladas con una separación de un metro entre ellas, luego se debe clavar los listones de 2x2 pulgadas cuadriculando cada 0,50 metros. Sobre este entranquillado de madera se lavara la malla de alambre tejido tesado, posteriormente se aplicará la capa de estuco o yeso en un espesor mínimo de 1,5 cm, totalmente liso y horizontal.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se deberá tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 22. REVOQUE DE MUROS CON ESTUCO

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el revoque con estuco de los muros de ladrillo y/o muros de hormigón en las áreas determinadas por el Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El estuco a ser utilizado debe ser de buena calidad, de procedencia reconocida y que no esté pasmado, debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. La Empresa correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El espesor del revoque debe ejecutarse, previa nivelación de la verticalidad y horizontalidad del muro a intervenir. 
El revoque con estuco se lo debe realizar, considerando la plomada perfecta que será controlada por el Supervisor de Obra, los vértices de las esquinas deben formar 90 grados entre muros, para este fin se debe utilizar reglas de aluminio o fierro. El revoque con estuco tendrá un acabado perfecto, de tal manera que la última capa sea de terminado fino, que se pueda palpar con la mano, para evaluar el acabado de calidad.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 23. REVOQUE DE ALERO CON ESTUCO

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el revoque del alero con estuco aprobado por el Supervisor de Obra.
   
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El estuco a ser utilizado debe ser de buena calidad, de procedencia reconocida y que no esté pasmado, debe ser aprobado por el Supervisor de Obra. La Empresa correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 
 
3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El espesor del revoque debe ejecutarse, previa nivelación de la verticalidad y horizontalidad del área a intervenir. 

El revoque con estuco tendrá un acabado perfecto, de tal manera que la última capa sea de terminado fino, que se pueda palpar con la mano, para evaluar su acabado de calidad.

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 24. REVOQUE DE MUROS EXTERNOS CON MORTERO DE CEMENTO
  
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a los trabajos de revoque con mortero de cemento (revestimiento de muros de ladrillo) externo, y cuantificados por el Supervisor de Obra. El terminado del revoque debe ser liso con plancha de plastoformo (frotachado). En las uniones entre el muro de ladrillo y las estructuras de hormigón Columnas se debe considerar la materialización de bruñas de un ancho mínimo de 1 cm.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El cemento debe ser de buena calidad tipo Portland IP 30. La arena fina debe estar libre de impurezas y materias orgánicas. La Empresa deberá proveer todos los materiales, equipo (andamios metálicos) y herramientas para la ejecución correspondiente. 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
El terminado del revoque debe ser liso con plancha de plastoformo (frotachado). Para la construcción del revoque, se colocarán maestras a distancias menores a dos metros, cuidando de que éstas estén perfectamente niveladas entre si horizontal y verticalmente con la finalidad de lograr la superficie pareja, uniforme y lisa, con un espesor mínimo de 1,5 cm, aproximadamente o el espesor necesario en función de las características del muro, con el fin tener un terminado del revoque uniforme y aprobado por el Supervisor de Obra.

Se castigará con mortero todo el paño a revestir, nivelando entre maestras y hasta concluir toda la superficie y el afinado o terminado de la última capa debe ser de inmediato para evitar capas delgadas que tiende a desprenderse.

El mortero deberá ser perfectamente manejable y no se podrá usar aquel que tenga mayor tiempo de media hora en su preparación. Todo el material que hubiera caído como efecto del revoque, tampoco podrá ser utilizado, una vez que se haya enrasado toda la superficie debe terminar el revoque con plancha de plastoformo, asegurando un perfecto acabado y alisado.

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 


ÍTEM 25. PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO 

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende la construcción del contrapiso sobre empedrado con una carpeta de mortero de cemento de 5 cm mínimo, sobre empedrado con piedra manzana. 

El contrapiso se construirá empleando hormigón con contenido mínimo de cemento portland de 350 Kg/m3  y según dosificación libre de material orgánico y grasas.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los materiales mínimos que se utilizarán serán:

· Cemento tipo Portland IP 30.
· Agregados limpios de polvo  y arcilla
· Fierro tipo corrugado
· Piedra manzana limpia
· El tamaño máximo del agregado dependerá del espesor de la capa del contrapiso en general no deberá ser mayor a 1”

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Antes de colocar el contrapiso de hormigón sobre el empedrado, se eliminará todo el polvo y partículas sueltas. La superficie del empedrado se lavará empleado un chorro a presión de agua para eliminar todos los  materiales adheridos. La empresa deberá  definir niveles antes del hormigonado del contrapiso con el fin de tener una superficie totalmente horizontal y plana, para este fin deberá instalar reglas de metal o madera o maestras del mismo hormigón. El hormigón debe ser mezclado por medios mecánicos utilizando una hormigonera y debe ser compactado utilizando vibradora. El terminado de la cara superior será afinado (frotachado con plastoformo).

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición para este ítem será por metro cuadrado (m2) terminado y aprobado por el Supervisor de Obra, verificando niveles terminados.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 26. PROVISION Y COLOCADO DE CERAMICA EN PISO

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende la provisión y el colocado de cerámica de primera calidad y alto tráfico PEI 5. La cerámica deberá ser previamente aprobada por el Supervisor de Obra en lo referente a la calidad, al tamaño, color y tonalidad.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La cerámica deberá ser de alto tráfico y de primera calidad, el tamaño, color y tonalidad aprobadas por el Supervisor de Obra, la Empresa proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. La Empresa deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. El material adherente deberá ser específico para el pegado de este tipo de material (cerámica) debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. Su envase deberá contar con la fecha de vencimiento del fabricante. El material de sellado de juntas entre las piezas de cerámica deberá ser de fragua flexible y preferentemente de poliuretano u otro similar aprobado por el Supervisor de Obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Este ítem hace referencia a la instalación de piso de cerámica de primera calidad, para alto tráfico, no se aceptaran piezas desportilladas, con imperfectos o manchadas, igualmente no se aceptará el acabado de piso si este no queda bien alineado y nivelado, para lo cual en el momento de su instalación se debe alinear mediante la colocación de hilos y para su entrega debe estar perfectamente limpio. Antes de comenzar la instalación se debe limpiar con cepillo húmedo el revés de las placas hasta que desaparezca el polvo que traen adherido desde la fábrica, verificar que la superficie sobre la cual se instalaran las placas (mortero o concreto de nivelación) esté limpia. 

En caso de no ejecutarse el trabajo en forma inmediata (menos de 24 horas) al concluirse y prepararse la superficie a revestir, debe limpiarse con cepillo dejando la superficie de adherencia, libre de partículas de polvo o suciedad. Debe verificarse los niveles y escuadras a partir del punto de arranque establecido según planos o instrucciones del Supervisor de Obra, si es necesario aplicar masa niveladora con la aprobación del Supervisor de Obra. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora con el fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en la tableta. La distribución del piso debe hacerse de tal forma que las piezas recortadas queden en los sitios menos visibles. La cerámica debe ser instalada después preparar adecuadamente la superficie la cual debe estar nivelada, sin abombamientos o depresiones, utilizando adecuadamente el cementante aprobado por el Supervisor de Obra, conforme a sus propias especificaciones.

Verificar que el material a instalar en un área pertenezca al mismo lote. El material adherente como cemento cola o similar, deberá ser específico para el pegado de este tipo de material (cerámica) debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. Su envase deberá contar con la fecha de vencimiento. Se deberá mezclar el material de pegado preferiblemente con el uso de medios mecánicos; se recomienda que la dosificación sea la recomendada por el fabricante para lo cual se deberá agregar poco a poco el mortero seco al agua y mezclar hasta que se obtenga una pasta trabajable, espesa y pegajosa.

Debe prepararse aproximadamente la cantidad que espera usar dentro de la hora siguiente de instalación, luego del mezclado dejarse reposar esta mezcla durante 10 minutos antes de utilizarla, realizar un remezclado e iniciar su aplicación. En caso de no disponer de equipo adecuado, la mezcla se puede hacer a mano, teniendo cuidado especial en disgregar los grumos, y siguiendo un procedimiento similar al descrito cuando se usa máquina.

Los materiales de pega que tienen adicionado látex endurecen bien contra soportes cuya superficie este húmeda, pero no lo hacen si existe agua corriente o películas de agua, o si el interior del soporte está seco; por tal razón la necesidad de proteger la zona de trabajo de cualquier fuente de agua durante las primeras 24 horas después de la pega. Si por cualquier razón el mortero de pega de la cerámica recién aplicado entra en contacto con agua corriente antes de que hayan transcurrido 24 horas desde la instalación, la cerámica de la zona afectada debe ser desprendido y se tiene que retirar todo el material de pega del piso como de las pieza de cerámica, repetir toda la operación en cada caso.

Para el sellado de las juntas, misma que deberá ser de material adecuado y elástico a tal efecto, la aplicación de la lechada deberá realizarse con espátula aplicar el material y presionar en dirección transversal a las juntas, para que penetre en las mismas. Eliminar el material sobrante con el borde de la espátula, pasándola transversalmente a las juntas; la lechada debe quedar ligeramente por debajo de la superficie de la cerámica. Pasados 20 a 30 minutos, cuando la lechada pierda el brillo y se haya dado el fraguado inicial, debe retirarse los excesos de lechada hasta que las placas queden totalmente limpias y la lechada tenga una textura lisa y uniforme en profundidad y apariencia.

Debe desecharse la lechada que no se haya aplicado en las dos horas siguientes al mezclado inicial.
Los cortes con amoladora de las piezas de cerámica deben realizarse en las terrazas del piso 4 o en el sótano 1 o en el lugar establecido por el Supervisor de Obra, con el fin de evitar la molestia a los funcionarios por el polvo a generarse.
   
4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará en metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ITEM 27. COLOCADO ZOCALO DE CERAMICA 

1. DESCRIPCIÓN
Comprende los trabajos de revestimiento de muros con zócalos según indican los planos, planilla de acabado y/o indicaciones del Supervisor de Obra.
        
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los zócalos de cerámica tendrán una altura de entre 7 y 10 cm, de largo variable según el diseño y espesor no menor a 5 mm. En todos los casos la Empresa deberá presentar una muestra al Supervisor de Obra para su aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Para su colocación se procederá previamente a castigar el muro con mortero de cemento y arena 1:5 la superficie a revestirse, luego se colocarán las piezas del zócalo mediante el  uso de lienzos bien tesados y con un mortero de cemento y arena de dosificación 1:3. En la ejecución se deberá tener mucho cuidado de tener como acabado una superficie lisa y uniforme. Colocando los zócalos se rellenaran las juntas entre piezas con lechadas de cemento puro, cemento blanco.

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará en metro lineal (m), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 28. RETIRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA
 
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere al retiro del marco de la puerta más la hoja de madera de ingreso al baño de varones y la instalación en el baño de mujeres. 
 
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Los métodos que deberá utilizar la Empresa para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. La puerta de madera debe ser recuperada evitando cualquier daño en la infraestructura existente y volver a ser instalada en el baño de mujeres. Una vez instalada se deber hacer los retoques correspondientes con barniz o pintura de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra

4. FORMA DE MEDICIÓN
La ejecución del ítem se medirá por pieza (pza) tomando en cuenta la cobertura total debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 29. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión de una ventana de 1.5m de largo por 1m de alto, incluye vidrio y quincallería, debe ser pintada y barnizada de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados, la ventana debe ser de madera dura, los vidrios de 3 mm color claro traslucido.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Los métodos que deberá utilizar la Empresa para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa aprobación del Supervisor de Obra. La ventana de madera debe ser empotrada en los muros. Los marcos y las hojas batientes de la ventana deben ser pintados y barnizados de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra. 

4. FORMA DE MEDICIÓN
La ejecución del ítem se medirá por pieza (pza) tomando en cuenta la cobertura total debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 30. PINTURA INTERIOR LÁTEX  

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende todos los trabajos referidos a la aplicación de varias manos de pintura sobre las superficies de paredes interiores y cielos.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
El material a utilizarse debe ser de alta calidad, aprobado por el Supervisor de Obra y que cumpla con lo siguiente:

· Color, calidad y especificaciones técnicas instruidas por el Supervisor de Obra
· La calidad debe ser certificada y aprobada por el Supervisor de Obra al inicio del ítem
· Pinturas a base de polímeros acrílicos y vinílicos de acabado mate sin brillo
· La empresa correrá con todos los materiales y equipo que requieran el ítem 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La pintura será aplicada en superficie seca y bien pulida, en las partes donde pudiera presentarse alguna irregularidad en el revoque previamente se masillará con masa corrida y se aplicara una mano de imprimante. Las manos de pintura sobre el imprimante no deben ser menos de tres y/o hasta que la pintura del muro no presente manchas.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2) aprobado por el Supervisor de Obra, verificando  el retiro de material sobrante y la limpieza.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 31. PINTURA EXTERIOR LÁTEX  

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende todos los trabajos referidos a la aplicación de varias manos de pintura sobre las superficies de paredes exteriores.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
El material a utilizarse debe ser de primera alta calidad, aprobado por el Supervisor de Obra y que cumpla con lo siguiente:

· Color, calidad y especificaciones técnicas instruidas por el Supervisor de Obra
· La calidad debe ser certificada y aprobada por el Supervisor de Obra al inicio del ítem
· Pintura en base de polímeros acrílicos y vinílicos de acabado mate sin brillo
· La empresa correrá con todos los materiales y equipo que requieran el ítem

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La pintura será aplicada en superficie seca y bien pulida, en las partes donde pudiera presentarse alguna irregularidad en el revoque previamente se masillará con masa corrida y se aplicara una mano de imprimante. Las manos de pintura sobre el imprimante no deben ser menos de tres y/o hasta que la pintura del muro no presente manchas.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2) aprobado por el Supervisor de Obra, verificando  el retiro de material sobrante y la limpieza.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 32. PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES CUBICULOS
 
1. DESCRIPCIÓN
El ítem consiste  en la provisión de separadores o divisores de cubículo de 1.20 de ancho por 1.50 de alto y 0,35 cm altura de las patas, con bastidores metálicos y placas de melamina empotrados en los muros y los parantes o soportes de las puertas 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. Incluye perfiles metálicos de diferente dimensiones (perfiles tee, angulares y costaneras), melamina de 15 mm de grosor, pintura anticorrosiva y pintura de acabado, bisagras metálicas dos en cada puerta y jaladores y aldabas metálicos de buena calidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Los perfiles metálicos deben ser soldados formando un bastidor metálico sobre el que se instalara una placa de melamina. El soporte de la puerta batiente deben ser empotrado con tirafondo al piso y el tipo de perfil que debe ser considerado es perfil costanera de 72x34x2, las placas deben ser lijadas en la estructura metálica (Perfiles Tee y angular) y pintadas antes de ser colocadas. Cualquier observación debe ser informada mediante el Libro de Órdenes al Supervisor de Obra antes de iniciar el trabajo. 

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará por pieza (pza), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

[image: ]Ver gráfico siguiente:












ÍTEM 33. INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CUBÍCULOS EN BAÑOS
 
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión de puertas con bastidor metálico con melamina de 1.5m mínimo de espesor y soportes metálicos fijados al piso, perfil angular de grosor de la melamina, el ancho de la puertas es de 1.50 de alto por 0.85 de ancho previa aprobación del Supervisor de Obra

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. Incluye perfiles metálicos de diferentes dimensiones, 
melamina de 15 mm de grosor, pintura anticorrosiva y pintura de acabado, bisagras metálicas dos en cada puerta, jaladores y aldabas metálicos de buena calidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Los perfiles metálicos deben ser soldados formando un bastidor metálico, sobre el que se instalara una placa de melamina. El soporte de la puerta batiente debe ser empotrado con tirafondo al piso y el tipo de perfil que debe ser considerado es perfil costanera de 72x34x2, previa autorización del Supervisor de Obra. Las puertas deben ser lijadas y pintadas antes de ser colocadas. Cualquier observación debe ser informada mediante el Libro de Órdenes al Supervisor de Obra antes de iniciar el trabajo. 

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará por pieza (pza), se deberá tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

Ver gráficos siguientes:
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ÍTEM 34. PROVISION E INSTALACIÓN DE ESPEJO 

1. DESCRIPCIÓN
El ítem comprende la instalación de espejo instalado en el baño de las siguientes dimensiones 80 cm de alto y 1,50 de largo con marco metálico de aluminio.
     
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO     
La Empresa deberá utilizar los materiales y herramientas necesarios, el grosor del espejo debe ser mínimo de 3 mm, el marco metálico debe ser aprobado por el Supervisor de Obra, deberá tener soportes de fijación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
El espejo y los perfiles de este deben ser aprobados por el Supervisor de Obra. Para la fijación se debe utilizar  ramplús y tornillos de encarne.  

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará por metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 


ÍTEM 35. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON BATERÍA Y TAPA 

1. DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de artefactos sanitarios inodoro incluye chicotillo, batería, asiento y papelero.  

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa deberá suministrar todos los materiales necesarios para efectuar la instalación y está obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento, los inodoros deben ser de buena calidad y de marca reconocida, contar con chicotillo, batería completa, asiento y tapa.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Los artefactos sanitarios deben estar asentados sobre hormigón pobre y fijados al piso con los tornillos correspondientes. Los trabajos se considerarán concluidos con el resultado de las pruebas hidráulicas y las pruebas de funcionamiento después de la instalación. El trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con experiencia en el ramo.

4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición del ítem se realizará por pieza (pza), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 36. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 
 
1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de lavamanos para pedestal y accesorios de fijación como grifería, sifones, sopapa y chicotillo. El lavamanos antes de ser instalado debe contar con la aprobación del Supervisor de Obra en el Libro de Órdenes.
	
2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Los lavamanos de mesón de porcelana vitrificada con los accesorios de fijación, debe ser de buena calidad, color, forma y marca, para su aprobación se debe presentar muestras al Supervisor de Obra. Para la instalación se debe considerar todos los materiales necesarios.

3. FORMA DE EJECUCIÓN
Se debe instalar el pedestal y sobre este se instalara el lavamanos y previa instalación de sifón la grifería y el chicotillo.

4. FORMA DE MEDICIÓN
La ejecución del ítem se medirá por pieza (pza) instalada, tomando en cuenta la cobertura total debidamente aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 37. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

1. DESCRIPCIÓN
El ítem consiste en la provisión e instalación de los artefactos eléctricos que incluye: dos focos, un interruptor y cable necesario para el circuito de iluminación.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa deberá considerar los materiales, las herramientas y el equipo necesario para realizar el trabajo, además de lo siguiente:

· Dos focos de 100 W con sus respectivos soquetes
· Un interruptor
· Una caja para dos térmicos
· Cable eléctrico N° 14 

3. FORMA DE EJECUCIÓN
La instalación se debe realizar utilizando cable N° 14 que debe estar en un ducto de PVC, uno de los focos debe ser instalado dentro el baño y el otro en el alero, controlados con un solo interruptor doble.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará en forma global (glb), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 38. DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la demolición de muro de ladrillo con rajaduras de acuerdo a evaluación e instrucciones del Supervisor de Obra, el ítem debe ser cuantificado con precisión antes de la demolición y registrado en el Libro de Órdenes. El ítem comprende el retiro de los escombros generados por la demolición. 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La Empresa realizará los trabajos de demolición, empleando las herramientas y equipo convenientes.

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La empresa debe solicitar al Supervisor de Obra la aprobación en el Libro de Órdenes de las áreas del muro existente a ser demolido. Antes de iniciar los trabajos de demolición se deben preparar los andamios respectivos, metálicos u otro tipo que deben ser aprobados por el Supervisor de Obra antes de su utilización. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que pudiese ocasionar. La demolición se debe realizar en forma manual o con la ayuda de algún equipo adecuado y aprobado por el Supervisor de Obra, sin afectar los muros adyacentes, cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el Contratista a su costo. Los escombros generados durante la demolición, deberán ser retirados de la Obra.

4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará por metro cuadrado (m2), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 39. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR DE 4 PULG. 

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro tipo SDR 35 hasta la cámara de inspección.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· Tubo de PVC de 4 pulg de diámetro
· Codos de PVC de 4 pulg
· Yes de PVC de 4x4 pulg
· Pegamento para PVC
· Limpiador para PVC 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La Empresa deberá solicitar al Supervisor de Obra la aprobación en el Libro de Órdenes de las áreas instalación. Se debe pegar los tubos y accesorios previa limpieza de las ares de encastre.
 
4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará por metro lineal (m), se deberá tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 40. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2 PULG. 

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem se refiere a la instalación de tubería de PVC de 2 pulg de diámetro, desde los lavamanos a la caja interceptora y de esta a la tubería de 4 pulg.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· Tubo de PVC de 2 pulg de diámetro
· Codos de PVC de 2 pulg
· Yes de PVC de 4x2 pulg
· Caja interceptora dd 6 púlg
· Rejillas de piso 
· Pegamento para PVC
· Limpiador para PVC 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La Empresa deberá solicitar al Supervisor de Obra la aprobación en el Libro de Órdenes de las áreas instalación.
Se debe pegar los tubos y accesorios previa limpieza de las ares de encastre.
 
4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará por metro lineal (m), se deberá tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 41. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE ½ pulg 
ÍTEM 42. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 3/4 pulg

1. DESCRIPCIÓN
Estos ítems se refieren a la instalación de tubería de PVC desde la parte posterior del baño de varones hasta el baño de damas, con las correspondientes instalaciones a cada inodoro y cada lavamanos.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

· Tubo de PVC de1/2 pulg de diámetro
· Codos de PVC de 1/2 pulg
· Tee de PVC de 1/2 pulg
· Llaves de paso de1/2 pulg
· Uniones universales de 1/2 pulg
· Niples hexagonales de PVC de 1/2 pulg
· Cinta teflón
· Tubo de PVC de 3/4 pulg de diámetro
· Codos de PVC de 3/4 pulg
· Tee de PVC de ¾ pulg
· Llaves de paso de 3/4 pulg
· Uniones universales de 3/4 pulg
· Niples hexagonales de PVC de 3/4 pulg

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
La Empresa deberá solicitar al Supervisor de Obra la aprobación en el Libro de Órdenes de las áreas de instalación, la unión se debe realizar por método de enroscado.
 
4. FORMA DE MEDICIÓN 
La medición del ítem se realizará por metro lineal (m), se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades requeridas en la obra para la correcta ejecución del presente ítem, aprobadas y/o instruidas por el Supervisor de Obra mediante el Libro de Órdenes.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

ÍTEM 43. LIMPIEZA GENERAL

1. DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado en la obra, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados, traslado de escombros hacia el botadero autorizado por el GAMLP, desmanches de muros, entre otros.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO   
La empresa correrá con todos los gastos del material y equipo que requieran este ítem. 

3. FORMA DE EJECUCIÓN 
Se deberá realizar el retiro de escombros y limpieza general de las áreas intervenidas, los escombros deben permanecer máximo 2 días en los lugares asignados para el acopio.
 
4. FORMA DE MEDICIÓN
La medición de dicha actividad es de carácter global (glb), por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por la empresa para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO
La ejecución del presente ítem en su integridad será pagada en función al precio unitario de la propuesta económica aceptada, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas; y medido de acuerdo con lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra. Dicho precio comprenderá mano de obra, herramientas, equipos, traslado de materiales y otros gastos que se apliquen o incluyan en la correcta ejecución del ítem. 

NOTA IMPORTANTE PARA TODOS LOS ÍTEMS: Los listados de materiales, herramientas y equipo precedentes no pueden ser considerados restrictivos o limitativos, en todo caso, el empleo de materiales, herramientas y equipo adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta de la Empresa a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera óptima y satisfactoria, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para el BCB.

	F. 
	VOLÚMENES DE OBRA

	
		N°
	ITEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	

	1
	Instalación de faenas básicas
	glb
	1,00

	2
	Retiro de Tepes
	m2
	42,40

	3
	Excavación de 0-1m, s/agotamiento terreno semiduro
	m3
	73,28

	4
	Relleno y compactado con material seleccionado (con provisión de material)
	m3
	109,70

	5
	Soladura de piedra
	m2
	362,52

	6
	Dados de H°C° 40% piedra desplazadora, H-18, para anclajes
	m3
	0,80

	7
	Cordón de H°C° 40% piedra desplazadora, H-18
	m3
	5,22

	8
	Carpeta de Homigón con acero de retracción y temperatura e=10cm, H-18
	m2
	608,00

	9
	Pintado de lineas cancha de Voleibol, Basquetbol y Futsal 
	m2
	17,02

	10
	Provisión y colocado de malla olímpica H=5m
	m2
	125,00

	11
	Gradería metálica
	pza
	10,00

	12
	Muro de contención de H°C°, 40% piedra desplazadora, H-18
	m3
	95,04

	13
	Relleno y compactado con material seleccionado (sin provisión de material)
	m3
	67,20

	14
	Hormigón pobre de nivelación
	m3
	3,49

	15
	Barandado metálico
	m
	40,00

	16
	Demolición de concreto e=13 - 18cm
	m3
	1,10

	17
	Cimiento de H°C° con 50% de piedra desplazadora
	m3
	2,82

	18
	Sobrecimiento de H°C° con 50% de piedra desplazadora
	m3
	0,76

	19
	Muro de ladrillo
	m2
	34,68

	20
	Cubiertas de calamina acanalada galvanizada
	m2
	15,20

	21
	Cielo falso de estuco incluye  yeso madera y malla
	m2
	11,10

	22
	Revoque de muros con estuco
	m2
	34,72

	23
	Revoque de alero con estuco
	m2
	2,22

	24
	Revoque de muros externos con mortero de cemento
	m2
	46,02

	25
	Piso de cemento sobre empedrado
	m2
	13,32

	26
	Provisión y colocado de cerámica en piso
	m2
	10,54

	27
	Colocado zócalo de cerámica
	m
	13,43

	28
	Retiro e instalación de puertas de madera
	pza
	1,00

	29
	Provisión e instalación de ventanas
	pza
	1,00

	30
	Pintura interior látex
	m2
	47,92

	31
	Pintura exterior látex
	m2
	46,02

	32
	Provisión e instalación de separadores de cubículos
	pza
	3,00

	33
	Instalación de puertas de cubículos en baños
	pza
	4,00

	34
	Provisión  e instalación de espejo
	m2
	1,60

	35
	Provisión  e instalación de inodoro con baterías y tapa
	pza
	4,00

	36
	Provisión e instalación de lavamanos
	pza
	3,00

	37
	Provisión e instalación de artefactos eléctricos
	Glb
	1,00

	38
	Demolición de muro de ladrillo
	m2
	3,00

	39
	Provisión e instalación de  tubería de  PVC SDR de 4 pulg
	m
	12,00

	40
	Provisión e instalación de  tubería de  PVC de 2 pulg
	m
	4,00

	41
	Provisión e instalación de  tubería de PVC de ½ pulg
	m
	20,00

	42
	Provisión e instalación de  tubería de PVC de 3/4 pulg
	m
	8,00

	43
	Limpieza general
	Glb
	1,00




	
	
*NOTA: Los volúmenes detallados deberán ser los presentados en el FORMULARIO PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, y el análisis de cada precio unitario deberá ser presentado en el formulario correspondiente.   

	G.
	PROPUESTA TÉCNICA DE LA EMPRESA

	
	La empresa deberá presentar su Propuesta Técnica en el Formulario C-1, misma que deberá contener mínimamente lo siguiente:

· Organigrama del Personal Clave de la empresa para ejecución de la obra.
· Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, considerando el tipo de obra. 
· Frentes de trabajo que serán programados, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal que será designado por frente de trabajo.
· Cronograma de ejecución de la obra.
· Otros aspectos relevantes que la empresa proponente considere necesarios. 

Adicionalmente y en relación a la propuesta presentada en el Formulario C-1, la empresa deberá presentar la siguiente información requerida:

EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Experiencia General: En el Formulario correspondiente la Empresa deberá hacer conocer su Experiencia General referida a mínimo diez (10) trabajos en el área de la construcción y/o obras civiles.

Experiencia Específica: En el Formulario correspondiente la Empresa deberá hacer conocer su Experiencia Especifica referida a mínimo cinco (5) trabajos considerados como obras similares detalladas a continuación:

Obras Similares: 

· Construcción y/o refacción de edificios
· Construcción y/o refacción de canchas deportivas
· Construcción y/o refacción de hospitales
· Construcción y/o refacción de centros de salud, educativos, sociales y/o comerciales
· Construcción y/o refacción de terminales aéreas o de buses
· Construcción y/o refacción de viviendas de interés social, unifamiliares y/o multifamiliares
· Construcción y/o refacción de galpones y/o hangares

Respecto a ambas experiencias, la Empresa adjudicada deberá presentar para la firma del contrato los siguientes documentos de verificación: Acta de Recepción Definitiva o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Factura o Certificado de Conclusión de Obra o documentos similares que acrediten la conclusión de las obras declaradas, dichos documentos deberán ser presentados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA

En el Formulario correspondiente la Empresa deberá hacer conocer lo siguiente:

Residente de Obra: La Empresa deberá presentar un profesional  con Título en Provisión Nacional de Arquitecto o Ingeniero Civil con Registro Profesional en el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) o en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), según corresponda. Dicho profesional deberá contar con las siguientes experiencias:

· Experiencia General: Mínimo cinco (5) trabajos en el área de la construcción a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional.
· Experiencia Especifica: Mínimo tres (3) trabajos como Residente o Director o Supervisor o Fiscal de Obras o Gerente de Proyectos en obras similares a partir de la emisión del Título en Provisión Nacional.

La Empresa adjudicada deberá presentar para la firma del Contrato, a efecto de verificación, la siguiente documentación: Título en Provisión Nacional y Certificado de Trabajo o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otros documentos similares que acrediten la conclusión de los trabajos, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.


	H.
	PROPUESTA ECONÓMICA

	
	
La Empresa deberá presentar una propuesta económica que deberá contener el Presupuesto General y por ítems de la obra y el Análisis de Precios Unitarios para cada ítem.


	I.
	OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA EMPRESA

	
	1. Deberá cumplir leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes en Bolivia, referidas al ámbito laboral y social en relación a su personal de trabajo en la obra.
2. Se encuentra obligada a proveer a su personal de trabajo en la obra, de ropa de trabajo y equipos de protección personal, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108 y de la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de Agosto de 2009. Esta obligación será verificada por el Supervisor de Obra en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos durante la ejecución de la obra y antes del pago.
3. Deberá cumplir con las acciones que sean necesarias a fin de evitar contingencias que potencialmente afecten la seguridad e integridad de las personas e instalaciones por la ejecución de la obra, así como daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación al BCB, de igual forma deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios.

	J.
	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

	
	La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra, hasta la Recepción Provisional; dichas fechas deberán ser debidamente registradas en el Libro de Órdenes.
Cronograma de Obra
La Empresa deberá presentar un Cronograma de Obra ajustado al Supervisor de Obra dentro de los dos (2) días calendario de suscrito el respectivo Contrato, para su correspondiente aprobación por parte del Supervisor de Obra, en el plazo de un (1) día hábil, al cabo de los cuales se emitirá la Orden de Proceder.

	K.
	FORMA DE PAGO

	
	A la conclusión de la obra, la Empresa presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Liquidación Final de Obra debidamente llenada y firmada acompañada de todos los documentos técnicos y administrativos que sean necesarios para el efecto. El Supervisor de Obra indicará por escrito su aprobación o, según corresponda, devolverá toda la documentación a la Empresa para subsanar las observaciones encontradas, finalmente el BCB procederá al pago de la Planilla de Liquidación Final, previa aprobación mediante Informes Técnicos, del Supervisor de Obra y del Fiscal de Obra. 

	L.
	REQUISITOS COMPLEMENTARIOS

	
	
El costo del transporte, de los materiales y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por la Empresa adjudicada.


	M
	IMPUESTOS

	
	
Correrá por cuenta de la Empresa contratada el pago correspondiente de todos los impuestos vigentes en el país.


	N.
	GARANTÍAS REQUERIDAS

	
	a) Garantía de Cumplimiento de Contrato: Por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. La vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la fecha estimada de Recepción Definitiva de la Obra.
Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.
b) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de  su propuesta económica.
c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (si corresponde): En caso de que el proponente adjudicado requiera un anticipo, este deberá presentar una garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado (fecha estimada por el BCB) y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por el BCB), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. El importe de la garantía podrá ser cobrado por el BCB en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días hábiles o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra.

	O.
	MULTAS

	
	La demora en la entrega Provisional y/o Definitiva de la Obra, será multada con el cero coma cinco por ciento (0.5%) del monto total del contrato, por cada día calendario de retraso; cuya sumatoria no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver el mismo y proceder a la ejecución de la garantía presentada por la Empresa.

	P.
	FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

	
	Fiscalización: Los trabajos del presente contrato estarán sujetos al seguimiento permanente por el Fiscal de Obra, el mismo que será un profesional técnico designado por el BCB, denominado como Fiscal de Obra, quien tendrá las siguientes atribuciones:

a) Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.
b) Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.
c) Verificar que todas las actuaciones del Supervisor de Obra y la empresa ejecutora de la obra se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras.
d) Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al Supervisor de Obra e instruir la emisión de la Orden de Proceder.
e) Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra.
f) Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra.
g) Solicitar al Supervisor de Obra correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o administrativos, así como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio de la buena ejecución de la obra.
h) Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del Supervisor de Obra para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos.
i) Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado por el Supervisor de Obra.
j) Evaluar y aprobar los informes del Supervisor de Obra, las Actas de Recepción, las Planillas de Avance de Obra y Planilla de Liquidación Final.

Supervisión: La Supervisión de la obra será designada por el BCB, teniendo entre otras, las siguientes funciones:

a) Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.
b) Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la ejecución de la obra.
c) Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.
d) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.
e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.
f) Coordinar tareas y esfuerzos que sean requeridos en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse.
g) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y Seguros de Obra y alertar en caso de vencimiento.
h) Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en obra en coordinación con la empresa ejecutora para la generación de las Planillas de Avance de Obra.
i) Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la obra.

	Q.
	RECEPCIÓN DE LA OBRA

	
	RECEPCIÓN PROVISIONAL

· La Empresa, mediante el Libro de Órdenes solicitará al Supervisor de Obra, señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra y solicitará una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos ejecutados, se realizaron de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y el Contrato de Obra.
· Si la obra, a juicio técnico del Supervisor de Obra se halla correctamente ejecutada, conforme a los  documentos del Contrato de Obra, mediante el Fiscal de Obra hará conocer al BCB su intención de proceder a la Recepción Provisional.
· Para la Recepción Provisional de la obra, la Empresa deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del Supervisor de Obra. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del presente Contrato. La Recepción Provisional se iniciará el día y a la hora fijada por el Supervisor de Obra, previa coordinación con el Fiscal de Obra, conjuntamente con la Comisión de Recepción, de lo cual se dejará constancia escrita en acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia; instruyéndose sean subsanadas por la Empresa dentro del periodo de corrección de defectos, en el Acta de Recepción Provisional. En función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días calendario, computables a partir del día siguiente de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del Supervisor de Obra, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el Supervisor de Obra tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

· Dentro del plazo previsto para la Recepción Definitiva, posterior a la Recepción Provisional, la Empresa mediante carta expresa o Libro de Órdenes, solicitará al Supervisor de Obra el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional. Si corresponde, el Supervisor de Obra en coordinación el Fiscal de Obra, señalará la fecha y hora para la realización del acto.
· La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. 
· Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la obra esté concluida, en conformidad de las Especificaciones Técnicas y el Contrato de Obra y consiguientemente, correrán las multas y sanciones a la Empresa hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
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PARTE III
ANEXO 1
FORMULARIO A-1 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	

	CUCE:
	1
	8
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	8
	4
	1
	8
	8
	9
	-
	1
	-
	1
	

	

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR SUR OESTE DE LOS PREDIOS DEPORTIVOS DEL BCB
	

	

	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO)

	El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra.

	
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO TOTAL NUMERAL (Bs.)
	
	MONTO TOTAL LITERAL
	
	VALIDEZ (*)
	

	
	OBRA DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL SECTOR SUR OESTE DE LOS PREDIOS DEPORTIVOS DEL BCB, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	
	
	
	
	
	
	

	(*) NOTA IMPORTANTE DE ACLARACIÓN:
Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario.

	3. MARGEN DE PREFERENCIA

	

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia:
	

	
	Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	
	

	
	
	
	Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	

	De las dos opciones el proponente podrá marcar una, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia.



I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.
b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 
f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.
h) Declaro haber realizado la Inspección Previa.
i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que se encuentren inscritos en el RUPE).
j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
k) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.
l) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este inciso cuando el proponente sea persona natural o el proponente sea una empresa unipersonal y éste  no acredite a un Representante Legal). 
m) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este inciso cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando el proponente sea persona natural y cuando el proponente sea una Empresa Unipersonal y este no acredite a un Representante Legal).

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) j) y k).

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Carnet de Identidad para personas naturales.
c) Documento de constitución de la empresa[footnoteRef:2], excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio. [2:  Aquellos proponentes que soliciten márgenes de preferencia, deben presentar este documento de forma obligatoria. ] 

d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.  
e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), salvo lo previsto en el  numeral 23.3 del presente DBC.
g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.
i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.
j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:
· Documentación de respaldo de la Experiencia General y Específica de la Empresa y Formación y Experiencia del Personal Clave propuesto de la Empresa, declarados en los Formularios anexos al C-1.

(Firma del proponente)
 (Nombre completo del proponente)


FORMULARIO A-2a
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Personas Naturales)


	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
 

	Nombre del proponente 
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Número de CI/NIT
	
	
	

	Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria
	:
	
	
	
	

	
	
	
	

	Domicilio 
	:
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax (sólo si tiene)
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico (sólo si tiene)
	:
	
	

	

	


En caso de ser adjudicado me comprometo a presentar el Certificado del RUPE, para formalizar la contratación, aceptando que este incumplimiento es causal de descalificación de mi propuesta. En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado deberá presentar de forma independiente el Certificado del RUPE.






FORMULARIO A-2b
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
(Para Empresas Nacionales)

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	 
 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	 
	

	 

	Teléfonos:
	 
	
	 

	 
 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	 
 

	
	 
	 
	 

	Matricula de Comercio:
(Actualizada)
	Número de Matricula
	
	Fecha de expedición
	 

	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
 

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	 
 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. 
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia).

	 
 

	3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

	 
 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	












FORMULARIO A-2c
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Asociados
	:
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Testimonio de contrato
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	  
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	País
	:
	 
	
	Ciudad :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección Principal
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	
	Fax :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Domicilio de notificación  
	:
	 
	a) Vía correo electrónico
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	b) Vía fax al número
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	 

	Nombre del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	
	Fecha
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Poder del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección del Representante Legal
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	 
	
	
	Fax  :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación.








IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	

	Matricula de Comercio:
 (Actualizado)
	Número de Matricula
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	

	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio
	

	
	

	

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal

	 
 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	 


	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal 
	:
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ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra y Formulario Anexo.

Formulario C-1 Propuesta Técnica y Formularios Anexos:

Formularios de Presentación/Verificación de los Documentos Necesarios en la Propuesta


[bookmark: _Toc351633179][bookmark: _Toc355362141][bookmark: _Toc355558953]FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA
(En Bolivianos)

	Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante
(Información que debe ser registrada por la entidad convocante)
	Presupuesto
(Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Unitario (Literal)
	Precio Total (Numeral)

	1
	Instalación de faenas básicas
	glb
	1,00
	
	
	

	2
	Retiro de Tepes
	m2
	42,40
	
	
	

	3
	Excavación de 0-1m, s/agotamiento terreno semiduro
	m3
	73,28
	
	
	

	4
	Relleno y compactado con material seleccionado (con provisión de material)
	m3
	109,70
	
	
	

	5
	Soladura de piedra
	m2
	362,52
	
	
	

	6
	Dados de H°C° 40% piedra desplazadora, H-18, para anclajes
	m3
	0,80
	
	
	

	7
	Cordón de H°C° 40% piedra desplazadora, H-18
	m3
	5,22
	
	
	

	8
	Carpeta de Homigón con acero de retracción y temperatura e=10cm, H-18
	m2
	608,00
	
	
	

	9
	Pintado de lineas cancha de Voleibol, Basquetbol y Futsal 
	m2
	17,02
	
	
	

	10
	Provisión y colocado de malla olímpica H=5m
	m2
	125,00
	
	
	

	11
	Gradería metálica
	pza
	10,00
	
	
	

	12
	Muro de contención de H°C°, 40% piedra desplazadora, H-18
	m3
	95,04
	
	
	

	13
	Relleno y compactado con material seleccionado (sin provisión de material)
	m3
	67,20
	
	
	

	14
	Hormigón pobre de nivelación
	m3
	3,49
	
	
	

	15
	Barandado metálico
	m
	40,00
	
	
	

	16
	Demolición de concreto e=13 - 18cm
	m3
	1,10
	
	
	

	17
	Cimiento de H°C° con 50% de piedra desplazadora
	m3
	2,82
	
	
	

	18
	Sobrecimiento de H°C° con 50% de piedra desplazadora
	m3
	0,76
	
	
	

	19
	Muro de ladrillo
	m2
	34,68
	
	
	

	20
	Cubiertas de calamina acanalada galvanizada
	m2
	15,20
	
	
	

	21
	Cielo falso de estuco incluye  yeso madera y malla
	m2
	11,10
	
	
	

	22
	Revoque de muros con estuco
	m2
	34,72
	
	
	

	23
	Revoque de alero con estuco
	m2
	2,22
	
	
	

	24
	Revoque de muros externos con mortero de cemento
	m2
	46,02
	
	
	

	25
	Piso de cemento sobre empedrado
	m2
	13,32
	
	
	

	26
	Provisión y colocado de cerámica en piso
	m2
	10,54
	
	
	

	27
	Colocado zócalo de cerámica
	m
	13,43
	
	
	

	28
	Retiro e instalación de puertas de madera
	pza
	1,00
	
	
	

	29
	Provisión e instalación de ventanas
	pza
	1,00
	
	
	

	30
	Pintura interior látex
	m2
	47,92
	
	
	

	31
	Pintura exterior látex
	m2
	46,02
	
	
	

	32
	Provisión e instalación de separadores de cubículos
	pza
	3,00
	
	
	

	33
	Instalación de puertas de cubículos en baños
	pza
	4,00
	
	
	

	34
	Provisión  e instalación de espejo
	m2
	1,60
	
	
	

	35
	Provisión  e instalación de inodoro con baterías y tapa
	pza
	4,00
	
	
	

	36
	Provisión e instalación de lavamanos
	pza
	3,00
	
	
	

	37
	Provisión e instalación de artefactos eléctricos
	Glb
	1,00
	
	
	

	38
	Demolición de muro de ladrillo
	m2
	3,00
	
	
	

	39
	Provisión e instalación de  tubería de  PVC SDR de 4 pulg
	m
	12,00
	
	
	

	40
	Provisión e instalación de  tubería de  PVC de 2 pulg
	m
	4,00
	
	
	

	41
	Provisión e instalación de  tubería de PVC de ½ pulg
	m
	20,00
	
	
	

	42
	Provisión e instalación de  tubería de PVC de 3/4 pulg
	m
	8,00
	
	
	

	43
	Limpieza general
	Glb
	1,00
	
	
	

	PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	PRECIO TOTAL (Literal)
	









ANEXO AL FORMULARIO B-1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Proyecto
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Actividad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cantidad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Unidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Moneda
	:
	
	
	

	
	
	
	



	1. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	



	2. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) 
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	



	3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	*
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	



	4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	



	5. UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	*
	UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
	

	TOTAL UTILIDAD
	



	6. IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

	NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes.




FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA

	El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en el presente Formulario en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad en el inciso G. de las Especificaciones Técnicas detallando:

· Organigrama del Personal Clave de la empresa para ejecución de la obra.
· Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, considerando el tipo de obra. 
· Frentes de trabajo que serán programados, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal que será designado por frente de trabajo.
· Cronograma de ejecución de la obra.
· Otros aspectos relevantes que la empresa proponente considere necesarios. 



	Adicionalmente a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente  debe llenar y presentar los siguientes formularios que son anexos del Formulario C-1 con la finalidad de proporcionar la información necesaria para su evaluación:

· FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.
· FORMULARIO C-1b FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA.

Nota: Adjunto a los formularios anteriormente indicados no se debe presentar ningún documento de respaldo, cualquier documentación que se presente adjunto a estos formularios no será tomada en cuenta, solamente se evaluará la información proporcionada en dichos Formularios. En ese sentido, a fin acreditar ésta información, únicamente para la firma del contrato se solicitará la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.
































ANEXOS AL FORMULARIO C-1

FORMULARIO C-1a
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE:

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Nombre del Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el Acta de Recepción Definitiva o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Factura o Certificado de Conclusión de Obra o documentos similares que acrediten la conclusión de las obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato.



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Nombre del Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el Acta de Recepción Definitiva o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Factura o Certificado de Conclusión de Obra o documentos similares que acrediten la conclusión de las obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato.






FORMULARIO C-1b
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión:
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	



	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO
	FECHA DE EMISIÓN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	




	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente adjudicado debe acreditar la formación, registro en la institución profesional correspondiente y la experiencia declarada para la firma de contrato con la presentación, en original o fotocopia legalizada del Título en Provisión Nacional y su registro en la institución profesional correspondiente así como los documentos originales o fotocopias legalizadas de: Certificado de Trabajo o Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva u otros documentos similares que acrediten la conclusión de los trabajos.









FORMULARIO C-2
CONDICIONES ADICIONALES 

NO APLICA EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN








FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMULARIO V-1a
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Personas Naturales y Empresas)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	Fecha y lugar
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	Monto Ofertado
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	

	1. Formulario A-1: Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a o A-2b:  Identificación del Proponente 
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1
Formularios Anexos al Formulario C-1
· Experiencia General y Específica del proponente (Formulario C-1a)
· Formación y Experiencia General y Específica del Personal Clave de la empresa (Residente de Obra). (Formulario C-1b)
	
	
	
	

	5. Formulario C-2 Condiciones Adicionales, cuando corresponda. (Para este proceso de contratación no aplica)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
	
	
	
	

	7. Anexo al Formulario B-1. Análisis de Precio Unitarios.
	
	
	
	














FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR
(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	Fecha y lugar
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	Monto Ofertado
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación
(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar
(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. Formulario A-2c. Identificación del Proponente
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1
Formularios Anexos al Formulario C-1
· Experiencia General y Específica del proponente (Formulario C-1a)
· Formación y Experiencia General y Específica del Personal Clave de la empresa (Residente de Obra). (Formulario C-1b)
	
	
	
	

	5. Formulario C-2 Formulario de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) (Para este proceso de contratación no aplica)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
	
	
	
	

	7. Anexo al Formulario B-1. Análisis de Precio Unitarios.
	
	
	
	



	


FORMULARIO V-2
FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	Nombre del proponente
	Monto leído de la propuesta
(numeral y literal)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	…
	
	

	N
	
	

























FORMULARIO V-3
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	



	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA
	PRECIO AJUSTADO

	
	
	
	 (*)
	
	

	
	
	(a)
	(b)
	(c)
	(b)x(c)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	



(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética 






FORMULARIO V-4
 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Señalar los Documentos Técnicos a evaluarse pudiendo ser entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo y otros que se consideren necesarios.
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. Por ej.: Organigrama
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. [bookmark: _GoBack]Señalar
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. señalar
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. señalar
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)







FORMULARIO V-5

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
NO APLICA EN EL PRESENTE PROCESO



ANEXO 3
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo, que realiza un consultor independiente o empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. 

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

ANEXO 4
MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Modelo de Contrato N° 28/2018
CUCE: _______________

Contrato Administrativo de ejecución de Obra de “Mejora y Mantenimiento del Sector Sur – Oeste de los Predios Deportivos del Banco Central de Bolivia”, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES) Las partes CONTRATANTES son:

1.1. El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Lic. Eduardo Germán Domínguez Bohrt con Cédula de Identidad Nº 141273 expedida en La Paz, como Gerente de Administración de acuerdo a su designación efectuada mediante Acción de Personal N° 677/2017 de 18 de julio 2017 y al artículo 12 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de fecha 18 de agosto de 2015, y a la Resolución PRES - GAL N° 12/2015 de fecha 27 de agosto de 2015, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2. _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° _____, con domicilio en ____, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada ____, con Cédula de Identidad N° ____, expedida en la ciudad de ___, en virtud al ___, de ___de ___ de ___, otorgado ante la ___, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ____, que en adelante se denominará el CONTRATISTA

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La ENTIDAD, mediante solicitud de propuestas, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de fecha 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC) para obras en la modalidad ANPE – P N° ____/2018-1C, convocó el __ de __________ de 2018, a personas jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de la obra de mejora y mantenimiento del sector sur – oeste de los predios deportivos de la ENTIDAD, con CUCE: _____________, con base en los términos del DBC.

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el Informe __________ de ___ de ________ de 2018 y en el Informe __________ de __ de ______ de 2018, resolvió adjudicar, mediante Resolución GADM – GAL N° _/2018 de ___ de ______ de 2018, la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Constitución Política del Estado.
· Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.
· Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.
· Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.
· Otras disposiciones relacionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos de mejora y mantenimiento del sector sur – oeste de los predios deportivos de la ENTIDAD, que en adelante se denominará la OBRA, para reacondicionarlos, habilitarlos y utilizarlos para actividades deportivas de los funcionarios de la ENTIDAD, con estricta y absoluta sujeción a las características establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC y el presente Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

4.1. Descripción de la OBRA: La OBRA consiste en el acondicionamiento de un polifuncional deportivo, habilitación de graderías metálicas móviles, implementación de una batería de baños y refacciones en general de las construcciones existentes, con la finalidad de que el predio deportivo de la ENTIDAD se encuentre en óptimas condiciones de uso.

4.2. Ítems:

ÍTEM 1:	INSTALACIÓN DE FAENAS.
ÍTEM 2:    RETIRO DE TEPES.
ÍTEM 3:    EXCAVACIÓN DE 0-1M, S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO.
ÍTEM 4:    RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (CON PROVISIÓN DE MATERIAL).
ÍTEM 5:    SOLADURA DE PIEDRA.
ÍTEM 6:    DADOS DE H°C° 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18, PARA ANCLAJES.
ÍTEM 7:    CORDÓN DE H°C° 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18.
ÍTEM 8:    CARPETA DE HORMIGÓN CON ACERO DE RETRACCIÓN Y TEMPERATURA E=10CM, H-18.
ÍTEM 9:    PINTADO DE LÍNEAS CANCHA DE VOLEIBOL, BASQUETBOL Y FUTSAL.
ÍTEM 10:  PROVISIÓN Y COLOCADO DE MALLA OLÍMPICA H=5M.
ÍTEM 11:  GRADERÍA METÁLICA.
ÍTEM 12:  MURO DE CONTENCIÓN DE H°C°, 40% PIEDRA DESPLAZADORA, H-18.
ÍTEM 13:  RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO (SIN PROVISIÓN DE MATERIAL).
ÍTEM 14: HORMIGÓN POBRE DE NIVELACIÓN.
ÍTEM 15: BARANDADO METÁLICO.
ÍTEM 16: DEMOLICIÓN DE CONCRETO E=13 - 18CM.
ÍTEM 17: CIMIENTO DE H°C° CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA.
ÍTEM 18: SOBRECIMIENTO DE H°C° CON 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA.
ITEM 19: MURO DE LADRILLO.
ÍTEM 20: CUBIERTA DE CALAMINA ACANALADA GALVANIZADA.
ÍTEM 21: CIELO FALSO DE ESTUCO INCLUYE  YESO, MADERA Y MALLA.
ÍTEM 22: REVOQUE DE MUROS CON ESTUCO.
ÍTEM 23: REVOQUE DE ALERO CON ESTUCO.
ÍTEM 24: REVOQUE DE MUROS EXTERNOS CON MORTERO DE CEMENTO. 
ÍTEM 25: PISO DE CEMENTO SOBRE EMPEDRADO. 
ITEM 26: PROVISION Y COLOCADO DE CERAMICA EN PISO.
ITEM 27: COLOCADO ZOCALO DE CERAMICA. 
ÍTEM 28: RETIRO E INSTALACION DE PUERTAS DE MADERA.
ÍTEM 29: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANA.
ÍTEM 30: PINTURA INTERIOR LÁTEX.  
ÍTEM 31: PINTURA EXTERIOR LÁTEX.  
ÍTEM 32: PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES CUBICULOS.
ÍTEM 33: INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CUBÍCULOS EN BAÑOS.
ÍTEM 34: PROVISION E INSTALACIÓN DE ESPEJO. 
ÍTEM 35: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE INODORO CON BATERÍA Y TAPA. 
ÍTEM 36: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS. 
ÍTEM 37: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS.
ÍTEM 38: DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO.
ÍTEM 39: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SDR DE 4 PUL. 
ÍTEM 40: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 2 PUL. 
ÍTEM 41: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE ½ pulg. 
ÍTEM 42: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 3/4 pulg.
ÍTEM 43: LIMPIEZA GENERAL.

Los listados de materiales, herramientas y equipo precedentes no pueden ser considerados restrictivos o limitativos, en todo caso, el empleo de materiales, herramientas y equipo adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la OBRA, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera óptima y satisfactoria, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la ENTIDAD.

4.3. Horarios: El CONTRATISTA deberá ejecutar la OBRA de lunes a viernes de 8:30 a 18:30 y los sábados de 8:30 a 14:00, los horarios podrán ser modificados a solicitud del CONTRATISTA previa autorización del SUPERVISOR y las instancias competentes de la ENTIDAD. 

4.4. Cronograma: El CONTRATISTA deberá presentar un Cronograma de Obra ajustado al SUPERVISOR dentro de los dos (2) días calendario de suscrito el presente Contrato, para su correspondiente aprobación por parte del SUPERVISOR, en el plazo de un (1) día hábil, al cabo de los cuales se emitirá la Orden de Proceder. 

CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) 

5.1.	La FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la fiscalización permanente de la ENTIDAD, quien designará como FISCAL DE OBRA a un Profesional Técnico, quién tendrá entre otras, las siguientes funciones:

a) Representar a la ENTIDAD en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la OBRA.
b) Conocer el proyecto y la OBRA a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, a objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.
c) Verificar que todas las actuaciones del SUPERVISOR y el CONTRATISTA se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras.
d) Autorizar en forma escrita el Inicio de OBRA al SUPERVISOR e instruir la emisión de la Orden de Proceder.
e) Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de OBRA.
f) Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la OBRA.
g) Solicitar al SUPERVISOR correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o administrativos, así como a los planos de la obra, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio de la buena ejecución de la obra.
h) Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del SUPERVISOR para modificaciones a la OBRA dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos.
i) Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la OBRA y al trabajo desarrollado por el SUPERVISOR.
j) Evaluar y aprobar los informes del SUPERVISOR, las Actas de Recepción, las Planillas de Avance de Obra y Planilla de Liquidación Final.

5.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA: La supervisión de la OBRA será designada por la ENTIDAD, denominado en el presente Contrato como el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre otras, las siguientes funciones: 

a) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.
b) Verificar el contenido de la OBRA, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la ejecución de la OBRA.
c) Conocer y controlar al personal de la OBRA y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.
d) Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.
e) Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.
f) Coordinar tareas y esfuerzos que sean requeridos en la planificación y organización de los trabajos a ejecutarse.
g) Verificar regularmente la vigencia de las Garantías y alertar en caso de vencimiento.
h) Realizar las mediciones de los ítems ejecutados en obra en coordinación con el CONTRATISTA para la generación de las Planillas de Avance de OBRA.
i) Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la OBRA.

CLÁUSULA SEXTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

· Formulario de Requerimiento de Servicios – Preventivo N° _______ de __ de ___de 2018. 
· DBC. 
· Propuesta Adjudicada.
· Resolución GADM – GAL N° __/2018 de ___ de ____ de 2018 de Adjudicación. 
· Poder del Representante Legal del CONTRATISTA, Testimonio N° ____/___ de __ de ______ de ___.
· Garantía.
· Certificado RUPE N° ____ de _ de ____ de 2018.
· Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (GARANTÍAS) 

7.1. Garantía de  Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta, cumplida y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la ______ a favor de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del valor del presente Contrato que corresponde a BS____ (____00/100 Bolivianos). (Dependiendo de  la Garantía presentada por el CONTRATISTA) 

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

7.2. Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del CONTRATISTA este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el CONTRATISTA deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de  su propuesta económica.

7.3. Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (Si corresponde): En caso de que el CONTRATISTA requiera un anticipo, este deberá presentar una Garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por la ENTIDAD), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total.

CLÁUSULA OCTAVA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado de forma prorrateada en cada Planilla de Avance de Obra, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días hábiles establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.
 
Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo del monto solicitado en el plazo determinado por la ENTIDAD, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

CLÁUSULA NOVENA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará provisionalmente la OBRA, en estricto acuerdo con la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR. Dichas fechas deberán ser debidamente registradas en el Libro de Órdenes.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DEL LUGAR DE ENTREGA) El CONTRATISTA deberá ejecutar la OBRA, en el inmueble de propiedad de la ENTIDAD ubicado entre las Calles 27 y 28 de la Zona de Cota Cota, colindante con las Calles José Acha, Las Retamas y Los Álamos, de la ciudad de La Paz.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas PARTES para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs__.__,__ (______________ __/100 Bolivianos). A la conclusión de la OBRA, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR la Planilla de Liquidación Final debidamente llenada y firmada acompañada de todos los documentos técnicos y administrativos que sean necesarios para el efecto. El SUPERVISOR indicará por escrito su aprobación o, según corresponda, devolverá toda la documentación al CONTRATISTA para subsanar las observaciones encontradas, finalmente la ENTIDAD procederá al pago de la Planilla de Liquidación Final, previa aprobación mediante Informes Técnicos, del SUPERVISOR y del FISCAL DE OBRA.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, transportes, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DE LAS ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (DE LA FACTURACIÓN) Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura por el monto total de cada pago parcial a favor de la ENTIDAD, no pudiendo deducirse del mismo los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, caso contrario la ENTIDAD deberá realizar las retenciones tributarias que correspondan, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LA MODIFICACIÓN) El presente Contrato podrá modificarse, previa aprobación de la MAE o la autoridad delegada por la misma. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento.

Por otra parte, podrá modificarse mediante Orden(es) de Trabajo, Orden(es) de Cambio, según corresponda.

La Orden de Cambio deberá ser aprobada por la instancia responsable del seguimiento de la Obra en la ENTIDAD y no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del monto del presente Contrato.

Cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) de monto del presente Contrato.
    
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LOS SUBCONTRATOS) El CONTRATISTA no podrá subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros ni total ni parcialmente, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de la NB-SABS. El CONTRATISTA es responsable de los resultados y todos los daños que pudiera suscitarse por efectos de este Subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LAS MULTAS) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los plazos de entrega provisional y definitiva establecidos en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto total del Contrato por día calendario de retraso.

La suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR en la liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (DE LA EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la OBRA, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otra parte, en cumplimiento al D.S. Nº 0108 del 1 de mayo de 2009 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de Agosto de 2009 el CONTRATISTA está obligado a proveer a su personal de ropa de trabajo y el equipo de protección necesarios para la ejecución de la OBRA. Esta obligación será verificada por el SUPERVISOR en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgos durante la ejecución de la OBRA y hasta antes del pago.  

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

19.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
19.2. Por Resolución del contrato: 

19.2.1. A requerimiento de la ENTIDAD por causales atribuibles al CONTRATISTA.

a) Por disolución del CONTRATISTA.
b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.
c) Por suspensión en la ejecución de la OBRA.
d) Cuando las multas excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del presente Contrato.

19.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

a) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.
b) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas.
c) Por incumplimiento injustificado en el pago por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.
d) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la OBRA por más de treinta (30) días calendario. 

19.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará el procedimiento siguiente:

1. Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al CONTRATISTA y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al CONTRATISTA con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

1. Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

1. Cuando la causal que diere lugar a la resolución pudiere ser subsanada la ENTIDAD o el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la OBRA y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o ésta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

19.4. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al CONTRATISTA.
a) Si en cualquier momento antes de la terminación de la OBRA objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, notificará mediante carta notariada con la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

b) Por otra parte, si en cualquier momento, antes de la culminación de la OBRA, la ENTIDAD se encontrase en situaciones fuera de control de las PARTES que imposibiliten la conclusión de la OBRA o vayan contra los intereses del Estado; mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, vía FISCAL DE OBRA, resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la OBRA de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el FISCAL DE OBRA.

El CONTRATISTA conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederán a la verificación de la OBRA ejecutada hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendientes relativos a la OBRA, debidamente documentados. Con estos datos el FISCAL DE OBRA elaborará el Certificado o Planilla de Liquidación Final, para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias entre las PARTES, durante la ejecución del presente Contrato, las mismas acudirán a los términos y condiciones del Contrato, las Especificaciones Técnicas y la propuesta adjudicada, en caso de no ser solucionadas serán sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

21.1. El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente las instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la OBRA que le fueron proporcionados.

21.2. En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

21.3. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

21.4. EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en las especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

21.5. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de la liquidación final.

21.6. El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la OBRA, por la ENTIDAD.

21.7. El CONTRATISTA debe aislar el área circundante al lugar de ejecución de la OBRA y en coordinación con el SUPERVISOR, se determinaran los lugares y el horario y características para efectuar los aislamientos y su nivel para minimizar la posibilidad de ocurrencia de daño. Asimismo, el CONTRATISTA, mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la OBRA, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes, siendo responsable en cualquier situación de riesgo o accidente donde no exista una señalización adecuada. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.

21.8. EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, conductores, torres y cables de instalación eléctrica y telefónica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

21.9. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

21.10. El CONTRATISTA deberá cumplir con las acciones que sean necesarias a fin de evitar contingencias que potencialmente afecten la seguridad e integridad de las personas e instalaciones por la ejecución de la OBRA, así como daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación a la ENTIDAD, de igual forma deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) 

a) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable en los que podrá notificarse hasta en el día. Esta suspensión puede ser parcial o total, debiendo elaborarse la respectiva Orden de Cambio.

b) Asimismo, el FISCAL DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de un (1) día hábil, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto  preparará la respectiva Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio si corresponde.

c) También el CONTRATISTA puede comunicar al FISCAL DE OBRA o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la prestación del trabajo, esta suspensión una vez calificada por el FISCAL DE OBRA y aprobada por la ENTIDAD, puede ser parcial o total, en este último caso requiere de ampliación de plazo de ejecución de la OBRA y la emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el FISCAL DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todas las Actas de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción estará conformada por personal de línea de la ENTIDAD y según su propósito estará integrada por:

a)	El FISCAL DE OBRA.
b)	Un representante de la Unidad Administrativa
c)	Un representante técnico de la Unidad Solicitante.
d)	Uno o más servidores públicos que se considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de la OBRAS, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del presente contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.).-  La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

24.1. Recepción Provisional. 

· El CONTRATISTA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional y solicitará una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos ejecutados, se realizaron de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y al presente Contrato.

· Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los  documentos del presente Contrato, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la Recepción Provisional.

· Para la Recepción Provisional, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del presente Contrato. La Recepción Provisional se iniciará el día y a la hora fijada por el SUPERVISOR, previa coordinación con el FISCAL DE OBRA, conjuntamente con la Comisión de Recepción, de lo cual se dejará constancia escrita en acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia; instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, en el Acta de Recepción Provisional. En función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días calendario, computables a partir del día siguiente de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

24.2. Recepción Definitiva. 

· Dentro del plazo previsto para la Recepción Definitiva, posterior a la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional. Si corresponde, el SUPERVISOR en coordinación el FISCAL DE OBRA, señalará la fecha y hora para la realización del acto.

· La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

· Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida, en conformidad de las Especificaciones Técnicas y el presente Contrato y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

24.3. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la (s) Garantía (s) de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes de emitido el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de OBRA, con base a la OBRA efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Residente.

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del presente Contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en la Planilla de Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

26.1. Sumas anteriores ya pagadas en las planillas de avance de OBRA.
26.2. Reposición de daños, si hubieren.
26.3. Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparada así la Planilla de Liquidación Final y debidamente aprobada por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su cargo requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (CIERRE DE CONTRATO) Concluido el plazo del presente Contrato, estableciendo saldos a favor o en contra y emitida la Planilla de Liquidación Final de la OBRA por parte del FISCAL DE OBRA la Gerencia de Administración procederá a la devolución de las Garantías presentadas por el CONTRATISTA y al cierre del contrato que será acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato.

Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (DEL CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato el Lic. Eduardo Germán Domínguez Bohrt, en representación legal de la ENTIDAD y el _____________, en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

	 
____________________ 
C.I. _________ __.
CONTRATISTA

	
Lic. Eduardo Germán Domínguez Bohrt
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


VTA/mvr. 
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