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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).
2. PROPONENTES ELEGIBLES
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Las personas naturales con capacidad de contratar.
b) Empresas Constructoras nacionales. 
c) Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.
d) Micro y Pequeñas empresas - MyPES.

e) Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas.
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1 Inspección Previa

La inspección previa del lugar y el entorno donde se realizará la obra es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC

“NO CORRESPONDE”
3.3 Reunión Informativa de Aclaración

“NO CORRESPONDE”
4. GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Fianza.

4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). En éste caso la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

d) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Garantía de Seriedad de Propuesta en caso de haberse solicitado será ejecutada cuando:

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c) Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

d) El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta(Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

f) El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

c) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 

d) Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

e) Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

f) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

5. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

4.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

4.2 Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.

b) Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

e) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

i) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

j) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

k) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables

m) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado enel Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

n) Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.
o) Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

p) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

6. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES
6.1. Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el DBC.

b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

6.2. Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

b) La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

d) La falta de la propuesta económica o parte de ella.

e) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

f) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

g) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%). 

h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario. 

i) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

7. DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

8. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS.

9. RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

10. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

10.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentación de la Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
10.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

10.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). 

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).
c) Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

d) Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).
e) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
10.2.2 Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).
11. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

11.1 La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.
11.2 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá estar rotulado de la siguiente manera:
	Código Único de Contratación Estatal


	17-0951-00-778842-1-1


	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Subgerencia de Servicios Generales

Departamento de Compras y Contrataciones
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________________

(indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa)

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE PROPUESTAS)

CÓDIGO BCB: ANPE-P Nº 040/2017-1C
“OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BCB (SENKATA 1 Y 2 – EL ALTO)”
PRIMERA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas 11:00 del día miércoles 27 de septiembre del 2017


11.3 La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.
12. APERTURA DE PROPUESTAS

La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

13. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

b) Calidad.

c) Precio Evaluado Más Bajo
14. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de las Declaraciones Juradas; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

15. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“NO APLICA ESTE MÉTODO”

16. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD
“NO APLICA ESTE MÉTODO”

17. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
(MÉTODO SELECCIONADO PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)
17.1 Evaluación de la Propuesta Económica

17.1.1 Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

d) Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética o Precio Ajustado [image: image2.png]MAPRA



 deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta [image: image4.png](pp)



 deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.
17.1.2 Margen de Preferencia. 
Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética [image: image6.png](MAPRA)



 de acuerdo a lo siguiente:
	#
	PARTICIPACIÓN NACIONAL 
	Margen de Preferencia
	Factor de Ajuste [image: image8.png]




	1
	Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)
	5%
	0.95

	2
	Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%).
	5%
	0.95

	3
	En otros casos
	0%
	1.00


17.1.3 Precio Ajustado
El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

[image: image9.png]"MAPRA =





Dónde:
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Precio ajustado a efectos de calificación
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Monto Ajustado por Revisión aritmética
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Factor de ajuste

El resultado del [image: image17.png]PA



 de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.
17.1.4 Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, de la última columna del formulario V-3 se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.
Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

17.1.5 Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en la última columna del Formulario V-3 y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

18. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes.
b) Cuadros de evaluación 
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.
d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.
e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.
19. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

19.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.
19.2 En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

19.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

19.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificación.

c) Causales de descalificación, cuando corresponda.

d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

19.5 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 

20. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

20.1 El proponente adjudicado, deberá presentar para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignadaen el Certificado de RUPE.
Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
20.2 La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de la entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos. 

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

21. MODIFICACIONES AL CONTRATO
La entidad contratante podrá introducir modificaciones al contrato suscrito que considere estrictamente necesarias para la ejecución de la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las siguientes modificaciones:

21.1 Orden de Trabajo
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra. La Orden de Trabajo no dará lugar a modificaciones al monto, plazo, objeto del contrato ni introducción de nuevos ítems.
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.
21.2 Orden de Cambio
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño. 

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5 %) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento.
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

21.3 Contrato Modificatorio
El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.
Sumados el o los contratos modificatorios y órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, por la entidad convocante.

22. ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

23. CIERRE DEL CONTRATO

23.1 Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.
23.2 Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.
23.3 En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

PARTE II

CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
24. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

	1. CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entidad Convocante
	:
	Banco Central de Bolivia
	 

	

	Modalidad de Contratación
	:
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
	 

	CUCE
	:
	1
7
-

0
9
5
1
-

0
0
-

7
7
8
8
4
2
-

1
-

1


	Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso
	:
	ANPE-P N° 40/2017-1C
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Objeto de la contratación
	:
	OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BCB (SENKATA 1 Y 2 – EL ALTO)
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	 
	a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo
	
	b) Calidad 
	X
	c) Precio Evaluado más bajo

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Forma de Adjudicación
	:
	Por el Total
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Precio Referencial
	:
	Bs364.340,82 (Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cuarenta 82/100 Bolivianos)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	La contratación se formalizará mediante
	:
	Contrato
	

	
	
	
	

	Garantía de Seriedad de Propuesta

(Suprimir en caso de que no se requiera)
	:
	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Garantía de Cumplimiento 
de Contrato
	:
	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. 
	 

	
	

	Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato
	:
	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo Financiador
	:
	Nombre del Organismo Financiador
	 
	 
	 
	 
	% de Financiamiento
	 

	 
	
	(de acuerdo al clasificador vigente)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Recursos propios
	
	100
	

	
	 

	Plazo previsto para la ejecución de obra (días calendario)
	:
	El plazo de entrega es de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra asignado
	

	
	
	
	

	Señalar para cuando es el requerimiento de la obra
	
	X
	a) Presupuesto de la gestión en curso
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	b)  Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se  iniciará una vez aprobado el presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	
	
	

	2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
	 

	Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Domicilio de la entidad convocante
	:
	Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas Administrativas
	:
	Bismarck Omar Torrico Araujo
	
	Profesional en Compras y Contrataciones   
	
	Profesional en Compras y Contrataciones   
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Encargado de atender consultas Técnicas
	:
	José Vélez Salas
	
	Profesional en Mantenimiento de Sistema Eléctrico
	
	Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horario de atención de la Entidad
	:
	De horas 08:30 a horas 18:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	2409090 Internos:

4719 (Consultas Administrativas)

4725 (Consultas Técnicas)
	Fax:
	2664790
	Correo electrónico para consultas:
	btorrico@bcb.gob.bo (Consultas administrativas)

jvelez@bcb.gob.bo (Consultas técnicas)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3. CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	#
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	 
	HORA
	 
	LUGAR Y DIRECCIÓN
	 

	
	
	 
	Día/Mes/Año
	 
	Hora:Min
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	:
	15/09/2017
	
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección Previa 
	:
	21/09/2017
	
	10:00
	
	Inmueble de la Zona de Rosas Pampa Av. Arica s/n (frente a gasolinera ZOFRI) El Alto, La Paz, Coordinar con el Sr. Jose Vélez del DMMI – Tel. 2409090, Interno 4725. 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Consultas Escritas (No son obligatorias)
	:
	--
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 4
	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)
	:
	--
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas
	:
	27/09/2017
	
	11:00
	
	 Presentación de Propuestas:

Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB.

Apertura de Propuestas:

Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA
	:
	13/10/2017
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 

	7
	Adjudicación o Declaratoria Desierta
	:
	20/10/2017
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta:
	:
	24/10/2017
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Presentación de documentos para la suscripción del contrato 
	:
	03/11/2017
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Suscripción de Contrato 
	:
	10/11/2017
	
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS. 
25. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas requeridas son:
OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BCB (SENKATA 1 Y 2 – EL ALTO) 
	CARACTERISTICAS SOLICITADAS

	A. ANTECEDENTES 

	De acuerdo a los trabajos de peritaje realizados al actual sistema eléctrico y de iluminación de los inmuebles ubicados en la ciudad de El Alto La Paz, Zona Rosas Pampa Av. Arica s/n (frente gasolinera ZOFRI), se estableció que los mismos presentan fallas en su funcionamiento, verificándose que los sistemas existentes no son los adecuados para las actividades que se realizan (archivo de documentos). El mejoramiento y mantenimiento permitirá aumentar la seguridad física en horarios nocturnos, garantizar la continuidad del fluido eléctrico.           

	B. OBJETO Y CAUSA 

	Se requiere la contratación de una empresa especializada para ejecutar la obra de “Mejoramiento y mantenimiento del sistema eléctrico e iluminación de los inmuebles del BCB (Senkata 1 y 2 El Alto)”, a objeto realizar la instalación de un nuevo sistema eléctrico e iluminación destinado a garantizar el normal funcionamiento de los mismos, incrementar la seguridad física y brindar mejores condiciones laborales al personal del BCB que desarrolla sus funciones en los citados ambientes. 

	C. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

	ITEM 1.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA C/TUBO LED TIPO ESTANCO 40W/220-230V/50HZ/6500K/IRC80/IP65 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de luminarias, tipo estanco provisto con tubos LED, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todos los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, LED, drives, placas de conexión, otros. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento de acuerdo a lo siguiente:

Ciento treinta y uno (131) piezas de luminarias tipo industrial hermético (IP65) provistas con tubos LED (completas), listas para adosar y/o sobreponer bajo las siguientes características:

Cuerpo de la luminaria:

De aluminio, con cobertor de policarbonato (Ver Fig. 1) que permita su cierre hermético, ángulo de apertura de luz de 120°, en su interior deberá contener dos tubos LED (2x22W) listos para su instalación y funcionamiento, todo el conjunto de la luminaria deberá ser para una instalación sobrepuesta.

Características Eléctricas:

Numero de tubos LED por luminaria: 2 piezas c/u de 20 W

Color de luz: Blanco, luz día (6500K)

Flujo luminoso: 3.800 lúmenes 

Consumo total por luminaria 40W

Factor de potencia por luminaria ≥ 0.96

Voltaje principal de alimentación: multi voltaje 85-265 Vac

Frecuencia: 50 Hz

Vida útil de los LED ≥ 20.000 horas

Grado de protección: IP65

Drive p/funcionamiento a 220 VAC

Conexión interna de los conductores según NB777.


[image: image18]
Fig. 1 Luminaria Hermética c/tubos LED para sobreponer 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados en el plano (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, todo artefacto de iluminación debe ser conectado a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y ramplug, para soportar e instalar los artefactos de iluminación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado. 

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 2.- PROVISION E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL LED 90W/220-230V/50HZ/6000K/IRC>80 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de luminarias, tipo industrial LED, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todos los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, LED y drives. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento según:

Se requieren de treinta y cuatro (34) piezas de luminarias para colgar con tecnología LED industriales (completas), bajo las siguientes características:

Cuerpo de la luminaria; De aluminio inyectado, circular para colgar (ver Fig. 2), delgado, LEDs que permiten la distribución de la luz uniforme evitando el deslumbramiento (haz abierto). El cuerpo debe permitir la instalación colgado vía tubo y/o gancho.  

Características Eléctricas:

Tipo: Highbay LED

Color de luz: Blanco Neutro, (4000K)

IRC: 85

Flujo luminoso: 9.000 lúmenes 

Consumo total por luminaria 90 W

Factor de potencia por luminaria ≥ 0.90

Driver electrónico fijo (PSU): I – 10 V (PSR) o Dali (PSD) 220-240V, fijo.

Frecuencia: 50 Hz

Vida útil de los LED ≥ 50.000 horas

Faz de apertura: Abierto – WB (2X50°) – Ver. Fig. 3

Índice de protección: IP 65

[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
Fig.2 Luminaria Industrial LED de 90W

[image: image21.emf]
Fig.3 Fotometría, faz abierto - WB 

Dimensiones: 

Diámetro: 366 mm

Ancho: 374 mm

Alto: 153 mm

Peso: 5 kg

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los artefactos de iluminación deberán ser instalados según planos del proyecto, en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, todo artefacto de iluminación debe ser conectado a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y ramplug, para soportar e instalar los artefactos de iluminación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 3.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO P/PARED 0,2-1W/220-230V/H180°/ALCANCE 8 m. 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de sensores de movimiento para el encendido de luminarias, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todos los sensores de movimiento, con todo el cableado interno. Es decir unidades completas listas para su funcionamiento según:

Se requieren de treinta y ocho (38) piezas de sensores de movimiento. 

Cuerpo de la luminaria: El cuerpo del sensor será de plástico reforzado de alta duración para una instalación sobrepuesta en pasillos, escaleras y archivos de acuerdo a lo siguiente:

· Tecnología infrarrojo 180°, alcance 8 metros 

· Grado de protección IP 41

· Umbral de luminosidad: 5 a 1275 lux

· Temporización regulable: 5 segundos a 30 minutos

· Consumo: 0.2 W en modo espera.

Características Eléctricas:

· Voltaje principal de alimentación: 230 V

· Frecuencia: 50 Hz

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Los sensores de movimiento deberán ser instalados según planos del proyecto, en posición simétrica, fija en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, todo el artefacto debe ser conectado a partir de una caja terminal de la red eléctrica hacia la luminaria.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y ramplug, para soportar e instalar los sensores.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 4.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA CONMUTADOR SIMPLE DE 3 VIAS 2X4"/≥10A/220-230V

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placa conmutadora de tres vías destinada al encendido y apagado de luminarias desde dos posiciones distintas, los que deberán ser instalados y aprobados de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas conmutadoras en lugares mencionados en planos del proyecto (ANEXO 1) debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Seis (6) piezas de placa conmutadora de tres vías con las siguientes características:

Cuerpo:

Policarbonato con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color Beige con módulo café.

Modulo:  

Conmutador de tres vías ≥ 10 Amp.  

Tensión, 220- 230V

Bastidor interno standart

Dos módulos ciegos 
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Fig.4 Placa conmutador 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas deberán ser instaladas según los planos del proyecto (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa conmutadora deberá estar destinada para el encendido y apagado del sistema de iluminación desde dos posiciones distintas, su conexión será a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cinta de aislación, para instalar los artefactos de iluminación.
MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 5.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 2X4"/10A/220-230V

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placas interruptores destinadas al encendido y apagado de luminarias, instalada y aprobada de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas interruptores simples en lugares mencionados en planos del proyecto debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Cuatro (4) piezas de placa interruptor simple con las siguientes características:

Cuerpo:

Policarbonato con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color de la placa Beige, color del módulo café.
Modulo:  

Interruptor unipolar simple ≥ 10 Amp. 

Tensión, 220- 230V 
Bastidor interno standart

Dos módulos ciegos 
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Fig.5 Placa Interruptor simple

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas deben ser instaladas de acuerdo a los planos del proyecto (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa interruptor artefacto de iluminación debe ser conectada a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista deberá proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cintas de aislación, para instalar los artefactos de iluminación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 6.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE 2X4"/10A/220-230V

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placas interruptores dobles destinados al encendido y apagado de luminarias, instalada y aprobada de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas interruptores dobles en lugares mencionados en planos del proyecto debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Una (1) pieza de placa interruptor doble con las siguientes características:

Cuerpo:

Policarbonato con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color de la placa Beige y de módulo café.

Modulo:  

Interruptor unipolar  ≥ 10 Amp. (dos piezas) 

Tensión, 220- 230V

Bastidor interno standart
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Fig.6 Placa Interruptor doble

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas deberán ser instaladas según los planos del proyecto (ANEXO1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa interruptor  artefacto de iluminación debe ser conectada a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cinta de aislación, para instalar los artefactos de iluminación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 7.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR TRIPLE 2X4"/10A/220-230V

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placas interruptores triples destinados al encendido y apagado de luminarias, instalada y aprobada de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas interruptores triples en los lugares mencionados en planos del proyecto (ANEXO 1) debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Dos (2) piezas de placa interruptor triple con las siguientes características:

Cuerpo:

Policarbonato con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color de la placa Beige y modulo café.

Modulo:  

Interruptor unipolar  ≥ 10 Amp. (dos piezas) 

Tensión, 220- 230V

Bastidor interno standart
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Fig.7 Placa Interruptor Triple

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas deberán ser instaladas según planos del proyecto (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa interruptor  artefacto de iluminación debe ser conectada a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cinta de aislación, para instalar los artefactos de iluminación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 8.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA DOBLE TOMACORRIENTES TIPO NEMA 2X4"/15A/230V 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placa tomacorrientes dobles según norma NEMA destinados a la dotación de energía desde lugares distintos, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas tomacorrientes dobles según norma NEMA en lugares mencionados en planos del proyecto (ANEXO 1) debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Cuarenta y dos (42) piezas de placa tomacorrientes doble con las siguientes características:

Cuerpo:

Plástico con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color de la placa Beige y módulo café.

Modulo:  

Tomacorriente doble bipolar combinado con toma de tierra (EuroAamericano)  ≥ 15 Amp.  

Tensión, 250V

Frecuencia 50Hz

Corriente nominal ≥ 15 Amperios 

Bornes que permitan alojar conductores de sección ≥ 4 mm2

Bastidor interno standart

Dos módulos ciegos 
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Fig.8 Tomacorriente doble, Tipo NEMA (placa, módulos y bastidor) 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas tomacorrientes NEMA deberán ser instaladas en los lugares indicados en planos (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa tomacorriente deberá estar destinada a la dotación de energía eléctrica su conexión será a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos, cintas de aislación, para su instalación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ÍTEM 9.- PROVISIÓN E INSTACIÓN DE PLACA TOMA SHUKO SOBREPUESTO 2X4"/15A/230V

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placa toma de fuerza SHUKO destinados a la dotación de energía a cargas especiales, instalados y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las placas tipo shuko sobrepuesto en lugares señalados en planos del proyecto debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Dos (2) piezas de placa toma shuko sobrepuesto con las siguientes características:

Cuerpo:

Placa y caja sobrepuesta de plástico con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo.

Resistencia a los actos vandálicos, color de la placa Beige y color de módulo café. 

Modulo:  

Toma tipo shuko: ≥ 15 Amp.  

Tensión: 230 - 250V

Frecuencia: 50Hz

Corriente nominal ≥ 15 Amperios 

Bornes que permitan alojar conductores de sección ≥ 4 mm2

Bastidor interno standart

Dos módulos ciegos 
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Fig.9 Toma shuko (placa, módulo, bastidor y caja sobrepuesta) 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las placas toma shuko deberán ser instaladas en los lugares indicados en planos (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, toda placa sobrepuesta shuko deberá estar destinada a la dotación de energía eléctrica, su conexión será a partir de una caja terminal de la red eléctrica.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cinta de aislación, para su instalación.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ÍTEM 10.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO VSAP-T-150W/230V/50HZ/IP66 P/INSTALACION EN POSTE DE FEG  

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de luminarias de alumbrado público a ser instaladas en postes de FEG, luminarias que deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todas las luminarias de alumbrado público en postes de FEG las que serán empleadas para la iluminación del patio del bien inmueble e instalados en lugares señalados en los planos del proyecto debiéndose realizar el cableado interno. Es decir unidades listas para su funcionamiento según:

Ocho (8) piezas de luminarias de alumbrado público VSAP-T 150W para instalar en postes de FEG con las siguientes características:

Cuerpo: 

El cuerpo y el capo deberá ser de aleación de aluminio de alta calidad inyectado y pintado al horno electrostáticamente (ver fig. 10)

El bloque óptico deberá poseer un grado de hermeticidad IP 66, compuesto de un reflector de aluminio embutido, anodizado y abrillantado y de un protector de vidrio curvo.

Los auxiliares eléctricos se fijan a una placa desmontable de acero galvanizado. 

Luminaria sin base y fotocélula.

Características Técnicas:

· Elementos eléctricos para un funcionamiento a tensión nominal: 230V - 50 Hz

· Consumo eléctrico: 170 W

· Lámpara: Tipo Vapor de Sodio Tubular Clara 150W/E40/2100K/flujo ≥ 17000 lúmenes/duración ≥ 32000 horas.

Todos los elementos eléctricos deben ser de la misma marca compatibles al funcionamiento de la lámpara solicitada y tensión de funcionamiento.

La luminaria y componentes se requiere que sean de origen americano o europeo.     
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Fig.10 Luminaria Alumbrado Público IP66 – 150W VSAP   

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Las luminarias de alumbrado público solicitadas deberán ser instaladas en los lugares indicados en planos (ANEXO 1), en posición simétrica en forma estética y bien efectuada sobre postes de tubo de fierro galvanizado (FEG). 

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
ÍTEM 11.- INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO VSAP-150W/230V/50HZ/IP66 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar solo la instalación de luminarias de Alumbrado Público, las que serán proporcionadas por el BCB para su instalación, trabajos que deberán ser desarrollados en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

No se requiere el uso de materiales, el BCB entregará cinco (5) piezas de luminarias de alumbrado público tipo vapor de sodio alta presión de 150W, además de sus brazos para su instalación adosada a la pared.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad al inicio de la instalación y en conjunción con el SUPERVISOR DE OBRA se procederá al marcado de la ubicación donde será instalada cada luminaria, para los trabajos se emplearan herramientas menores, además de escaleras y/o andamio de forma tal que los mismos permitan la instalación de cada equipo de forma segura. Para esta parte se deberá contemplar los trabajos de adecuación de cada brazo para instalación en pared.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 12.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 1 MM2

ITEM 13.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2,5 MM2

ITEM 14.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4 MM2

ITEM 15.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 6 MM2

ITEM 16.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 10 MM2

ITEM 17.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 16 MM2

ITEM 18.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 25 MM2

DEFINICIÓN

Los Ítems comprenden la provisión e instalación de conductores eléctricos tipo cable de cobre (Cu) monopolar, multifilar, varias secciones. La provisión e instalación de cada uno de los ítems será efectuada de acuerdo al alcance del proyecto y/o solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará los conductores eléctricos (varias secciones) y la mano de obra para la instalación de los mismos según;

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 1 MM2
    M
    341,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2,5 MM2
 M 
 2.462,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4 MM2
    M
  1.071,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 6 MM2
    M    
262,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 10 MM2
  M
    332,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 16 MM2
  M
    370,00

· CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 25 MM2
  M
    180,00
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Todos los ítems solicitados deberán ser cable de cobre (Cu) tipo electrolítico 98% de pureza, multifilar, con aislamiento no menor a 600 V de cloruro de polivinilo anti fuego 70°c blando, resistente a la humedad. 

Requerimiento de construcción según IBNORCA y/o NBR NM 247 - Cables aislados con policloruro de Vinilo (PVC) 

· Tensión de servicio                   600 voltios

· Temperatura de operación        -20 °C a 30 °C

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación y cableado respectivo, estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA, el Contratista deberá prever todos los materiales, equipos y herramientas para los trabajos de instalación de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

Se realizará el tendido de los nuevos conductores eléctricos (varias secciones) destinados principalmente a los sistemas de iluminación y tomacorrientes según lo proyectado, trabajos que deberán ser realizados desde el tablero de distribución de energía eléctrica, todos los conductores deberán ir al interior de los ductos de forma sobrepuesta y estéticamente hacia cada luminaria y/o puntos nuevos de tomacorrientes según correspondan, trabajos que deberán ser coordinados con el SUPERVISOR DE OBRA. 

Para la instalación de los conductores, es necesario considerar los siguientes aspectos para su instalación:  

· Con anterioridad deberán estar concluidos los trabajos de tendido de ductos y en cuyo interior serán instalados cada uno de los conductores eléctricos, según corresponda su sección.

· Para el conductor alimentador solicitado de 25 mm2, en toda su longitud no deberá tener empalmes, será instalado desde el tablero de medición hasta el tablero de distribución eléctrico al interior de tubo metálico de forma sobrepuesta y estética. 

· Para lo demás conductores estos serán instalados al interior de ductos de plástico (cablecanal sean en pared y/o a nivel de piso).

· Todos los tubos metálicos y cableductos antes de la instalación deberán estar limpios y libres de cualquier presencia de humedad para el efectos se procederá a su limpieza con anterioridad al cableado.

· Los empalmes y conexiones de conductores se lo hará con los siguientes elementos.

Para conductores N° 6, 4 y 2.5 mm2, empalmes normales prolijamente ejecutados y aislados no se permitirán empalmes tipo cola de ratón, solo en cajas de derivación (octogonales).

· Para conductores mayores a 10 mm2 los empalmes deberán ser mediante el uso de grampas o pernos que garanticen un contacto perfecto entre los mismos.

· Los conductores en cada circuito deben ser fácilmente identificables. El conductor neutro debe estar identificado con cinta aislante de color blanco, en cada sector.

· Cada caja de conexión deberá tener marcado el número de los circuitos que contiene. Cada tablero será identificado con el número que le corresponda, con pinturas apropiadas.

· Para la instalación de cada punto de luz, tomacorrientes e interruptores, se deberán dejar conductores libres en una longitud no menor a 25 cm para cada conductor.

· Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito.

MEDICIÓN 

Cada uno de los ítems será cuantificado en forma de metros (m), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Estos ítems ejecutados en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones técnicas, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 19.-  INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX DE AL N° 6 AWG  

DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar solo el tendido eléctrico del conductor aéreo tipo cable DUPLEX de aluminio (AL) material que será proporcionado por el BCB para su instalación, trabajos que deberán ser desarrollados en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

No se requiere el uso de materiales, el BCB entregará ciento ochenta (180) metros de cable dúplex N° 6 AWG para su correspondiente instalación.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad al inicio de la instalación y en conjunción con el SUPERVISOR DE OBRA se procederá a la definición del trazo de los circuitos alimentadores por donde serán instalados los cables, para los trabajos se emplearan herramientas menores y se deberá prever que los mismos sean realizados en andamio y/o escaleras debido a la altura de montaje, además el uso de equipos de seguridad personal requeridos.  

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de metros (m), efectivamente instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ÍTEM 20.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PVC 5/8" C/ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PZA 3M)

DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la provisión y tendido de tubos de PVC con todos los accesorios para una correcta y permanente utilización según lo indicado por el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Según lo especificado serán ductos de PVC, cuya resistencia debe asegurar una protección adecuada a los conductores eléctricos. 

Cuatrocientos cinco (405) piezas de ductos de PVC, cada pieza deberá ser de tres (3) metros de longitud con todos sus accesorios para su instalación.

Deberá cumplir con las siguientes propiedades:

- Resistencia a las deformaciones

- Resistencia a la formación de incrustaciones

- Resistencia al fuego 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Con anterioridad a la iniciación de la instalación y tendido de los tubos de PVC con sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA, el contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto los trabajos de acuerdo al cronograma trazado. El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser uniones, boquillas, abrazaderas, tornillos, pegamento entre otros, para soportar e instalar los tubos. 

Los tubos instalados al interior del galpón están destinados para proteger los conductores eléctricos del sistema de iluminación. Para los trabajos se emplearan herramientas menores y se deberá prever que los mismos sean realizados en andamio y/o escaleras debido a la altura de montaje, además el uso de equipos de seguridad personal requeridos.
MEDICIÓN

La cantidad de tubos utilizados correspondientes a este ítem serán cuantificados por pieza (pza).

FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales y equipo aprobados de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas será, medido según el punto anterior, (piezas), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios.
ÍTEM 21.- PROVISION E INSTALACIÓN DE CAJA OCTOGONAL DE PASO P/TUBO 5/8”

DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la provisión e instalación de cajas octogonales de PVC para derivación y empalme de circuitos eléctricos, utilizados en conjunción de los ductos de PVC la misma deberán contemplar todos los accesorios para su instalación, material que deberá ser aprobado antes de su uso por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Doscientos treinta y seis (236) piezas, cajas de derivación octogonales.  

De acuerdo a lo siguiente:

Deberán ser fabricadas de PVC resistente a los esfuerzos mecánicos no propagador de llama (fuego), con espesor ≥ a 2 mm. Cada cara deberá llevar orificios concéntricos estampados que permitan la instalación de boquilla de distintos diámetros de tubos de PVC. Las caras laterales tendrán perforaciones, no deberán tener partes filas que dañen el aislamiento de los conductores. Todo este material debe ser de un buen acabado. 

Procedimiento para la ejecución

Con anterioridad a la iniciación de la instalación y tendido de las cajas de derivación con sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA.

El contratista debe proveer a su costo todos los materiales menores como ser abrazaderas, tornillos, entre otros, para soportar e instalar las cajas. Las cajas deberán ser instaladas con los tubos de PVC destinados a los circuitos de iluminación al interior del galpón, para los trabajos se emplearan herramientas menores y se deberá prever que los mismos sean realizados en andamio debido a la altura de montaje, además el uso de equipos de seguridad personal requeridos.

MEDICIÓN

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será por pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior pieza (pza), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios.

ÍTEM 22.- PROVISION E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTRICO MÉTALICO (EMT) DE Ø=25 mm C/ ACCESORIOS (Pza de 3 m)
DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la provisión e instalación de tubo eléctrico metálico (EMT) para instalación sobrepuesta, materiales que deberán contar con la aprobación por parte del Supervisor de Obra para su correspondiente instalación.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará todos los tubos metálicos tipo EMT según:

Cuarenta y cinco (45) piezas de tubo metálico EMT de 25 mm de diámetro (piezas de 3 metros c/u con sus respectivos accesorios de instalación sobrepuesta).

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación y ductado de los tubos, los materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para su instalación, equipo y herramientas de manera tal de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

Realizar el tendido de los tubos de manera sobrepuesta con tubos metálicos zincado (proceso de recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la oxidación y de la corrosión), solicitado de acuerdo al proyecto y en coordinación con el Supervisor de Obra asignado, todos los tubos empleados son destinados a la protección de conductores eléctricos a ser instalados de manera sobrepuesta. Para esta parte el BCB requiere que todos los elementos eléctricos a ser instalados queden fijos, aislados y guarden la estética del lugar. La provisión debe incluir todos sus accesorios para su instalación como ser:

Descripción

Und.

Cantidad

TUBO METALICO ZINCADO 25 mm C/ ACCESORIOS (Pza de 3 m)

PZA

1

ABRAZADERA P/TUBO 250 mm 

PZA

2

RAMPLUG N° 6

PZA

4

TORNILLOS 

PZA

4

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ÍTEM 23.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA RECTANGULAR
DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la provisión e instalación de cajas metálicas de plancha de Fe, para una instalación sobrepuesta, empleadas para la instalación de placas para tomas y/o servir como cajas de paso al ductado metálico utilizado en el proyecto, todos los materiales deberán contar con la aprobación por parte del Supervisor de Obra para su correspondiente instalación.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Cincuenta y siete (57) piezas de caja metálica para instalación sobrepuesta.

Caja metálica rectangular resistente a los esfuerzos mecánicos, plancha de FE (zincado, proceso de recubrimiento de una pieza de metal con un baño de zinc para protegerla de la oxidación y de la corrosión) con espesor mínimo 0.55 mm, dimensión: 5X6.5X10.5 cm, cada cara deberá llevar orificios concéntricos estampados que permitan la instalación de boquilla y por consiguiente tubos metálicos. Las caras laterales no deberán tener partes filosas (rebabas) que dañen el aislamiento de los conductores. Todo este material debe ser de un buen acabado.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación de cada una de las cajas, los materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para su instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 24.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T1” DIM 400X500X210mm/IP65/e=1.5mm  

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de tableros eléctricos de Fe metálico de pared destinada a la distribución de energía eléctrica, completa y lista para su puesta en marcha, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de tableros metálicos para la distribución de energía eléctrica, completos, es decir con todos los elementos eléctricos solicitados, los cuales deben estar listos para su funcionamiento.

Dos (2) piezas de tablero metálico IP ≥65, dimensiones 400x500x210 mm. 

De acuerdo a lo siguiente:

Tablero Metálico de FE de espesor 1.5 mm, pintado a polvo electrostáticamente, Dimensiones; 400x500x210 mm, grado de protección IP ≥65, puerta con apertura a la derecha, placa de montaje incluida, resistente a los cambios climáticos (cíclico), tensión nominal 400/230V con chapa.

El ítem debe contar con los siguientes elementos eléctricos:

Descripción

Und.

Cantidad

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/63AMP/50HZ/10KA

PZA

1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/16AMP/50HZ/10KA

PZA

5

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/20AMP/50HZ/10KA

PZA

2

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/32AMP/50HZ/10KA

PZA

2

RIEL DIN 

PZA

0,5

CABLE CANAL RANURADO

PZA

0,5

PUENTE DE CONEXIÓN CAP 70 A

PZA

1

BARRA DE DISTRIBUCION DE NEUTRO P/12CIRCUITOS 

PZA

1

BARRA DE DISTRIBUCION DE TIERRA P/12 CIRCUITOS 

PZA

1

UT 6 ,BORNES , BORNES DE SALIDA PLOMOS, P/FASES 

PZA

9

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO 220V , LÁMPARA DE PRESENCIA DE FASES

PZA

1

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero eléctrico de distribución solicitado este deberá ser aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 25.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T2” DIM 400X500X210mm/IP65/e=1.5mm  

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de tableros eléctricos de Fe metálico de pared destinada a la distribución de energía eléctrica, completa y lista para su puesta en marcha, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de tableros metálicos para la distribución de la energía eléctrica, completos con todos los elementos eléctricos solicitados, los cuales deben estar listos para su funcionamiento.

Tres (3) piezas de tablero metálico IP ≥65, dimensiones 400x500x210 mm. 

De acuerdo a lo siguiente:

Tablero Metálico de FE de espesor 1.5 mm, pintado a polvo electrostáticamente, Dimensiones; 400x500x210 mm, grado de protección IP ≥65, puerta con apertura a la derecha, placa de montaje incluida, resistente a los cambios climáticos (cíclico), tensión nominal 400/230V con chapa.

El ítem debe contar con los siguientes elementos eléctricos:

Descripción

Und.

Cantidad

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/40AMP/50HZ/10KA

PZA

1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/16AMP/50HZ/10KA

PZA

3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/20AMP/50HZ/10KA

PZA

3

RIEL DIN 

PZA

0,25

CABLE CANAL RANURADO

PZA

0,5

PUENTE DE CONEXIÓN CAP 70 A

PZA

1

BARRA DE DISTRIBUCION DE NEUTRO P/12CIRCUITOS 

PZA

1

BARRA DE DISTRIBUCION DE TIERRA P/12 CIRCUITOS 

PZA

1

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO 220V , LÁMPARA DE PRESENCIA DE FASES

PZA

1

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero eléctrico de distribución solicitado este deberá ser aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 26.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T3” DIM 760X760X210mm/IP65/e=1.5mm  

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de un tablero eléctrico de Fe metálico de pared destinado a la distribución de energía eléctrica, completo listo para su puesta en marcha, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de un tablero metálico para la distribución de energía eléctrica, completos con todos los elementos eléctricos solicitados, los cuales deben estar listos para su funcionamiento.

Una (1) pieza de tablero metálico IP ≥65, dimensiones 760x760x210 mm. 

De acuerdo a lo siguiente:

Tablero Metálico de FE de espesor 1.5 mm, pintado a polvo electrostáticamente, Dimensiones; 760x760x210 mm, grado de protección IP ≥65, puerta con apertura a la derecha, placa de montaje incluida, resistente a los cambios climáticos (cíclico), tensión nominal 400/230V con chapa.

El ítem debe contar con los siguientes elementos eléctricos:

Descripción

Und.

Cantidad

BREAKER  3P/63AMP/18KA/400-415V

PZA

1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/63AMP/50HZ/10KA

PZA

2

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/40AMP/50HZ/10KA

PZA

3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/32AMP/50HZ/10KA

PZA

1

RIEL DIN 

PZA

0,50

BARRA PARA SISTEMA AKG, DE COBRE ESTAÑADO DE CAPACIDAD 140 AMPERIOS 

PZA

5

SOPORTE TRIFÁSICO  PARA SISTEMA AKG , HASTA 140 AMPERIOS

PZA

2

SOPORTE SIMPLE DE BARRAS 3X10 MM , SISTEMA AKG, HASTA 140 AMPERIOS

PZA

4

BORNE COLOR NEGRO DE 16 MM  PARA BARRA

PZA

9

UT 6 ,BORNES , BORNES DE SALIDA PLOMOS, P/FASES 

PZA

6

UT 6 ,BORNES , BORNES DE SALIDA AZULES, P/NEUTROS 

PZA

6

BORNE COLOR AZUL / 16 MM, BORNES PARA BARRA 

PZA

12

CABLE CANAL RANURADO 60X50 MM, LONGITUD 200 CM

PZA

1

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO 220V , LÁMPARA DE PRESENCIA DE FASES

PZA

3

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero eléctrico de distribución solicitado este deberá ser aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.
ITEM 27.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T4” DIM 600X800X210mm/IP65/e=1.5mm  

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de un tablero eléctrico de Fe metálico de pared destinado a la distribución de energía eléctrica, completo listo para su puesta en marcha, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de un tablero metálico para la distribución de energía eléctrica, completo con todos los elementos eléctricos solicitados, los cuales deben estar listos para su funcionamiento.

Una (1) pieza de tablero metálico IP ≥65, dimensiones 600x800x210 mm. 

De acuerdo a lo siguiente:

Tablero Metálico de FE de espesor 1.5 mm, pintado a polvo electrostáticamente, Dimensiones; 600x800x210 mm, grado de protección IP ≥65, puerta con apertura a la derecha, placa de montaje incluida, resistente a los cambios climáticos (cíclico), tensión nominal 400/230V con chapa.

El ítem debe contar con los siguientes elementos eléctricos:

DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

BREAKER PRINCIPAL 3P/REG 80-100AMP/50HZ/415V/36KA/IEC-EN 60947

PZA

1

BREAKER PRINCIPAL 3P/REG 63-80AMP/50HZ/415V/36KA/IEC-EN 60947

PZA

1

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/40AMP/50HZ/10KA

PZA

3

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1P/32AMP/50HZ/10KA

PZA

1

RIEL DIN PERFORADA 2 M

PZA

0,50

BARRA PARA SISTEMA AKG, DE COBRE ESTAÑADO DE CAPACIDAD 140 AMPERIOS 

PZA

5

SOPORTE TRIFÁSICO  PARA SISTEMA AKG , HASTA 140 AMPERIOS

PZA

2

SOPORTE SIMPLE DE BARRAS 3X10 MM , SISTEMA AKG, HASTA 140 AMPERIOS

PZA

4

BORNE COLOR NEGRO DE 16 MM  PARA BARRA

PZA

9

UT 6 ,BORNES , BORNES DE SALIDA PLOMOS, P/FASES 

PZA

6

UT 6 ,BORNES , BORNES DE SALIDA AZULES, P/NEUTROS 

PZA

6

BORNE COLOR AZUL / 16 MM, BORNES PARA BARRA 

PZA

9

CABLE CANAL RANURADO 60X50 MM, LONGITUD 200 CM

PZA

1

CONTACTOR  5,5KW, 20 A EN AC1, 12 A EN AC3, 1 CTO. NA, (230V 50/60HZ) 

PZA

2

PULSADOR DOBLE LUMINOSO 1NA/1NC

PZA

2

LÁMPARA DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO 220V , LÁMPARA DE PRESENCIA DE FASES

PZA

3

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero eléctrico de distribución solicitado este deberá ser aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM 28.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO PARA MEDIDOR TRIFASICO INCLUYE MEDIDOR  

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de tableros eléctricos de Fe metálico destinado a alojar y proteger el medidor eléctrico, además de sus elementos de protección, instalados y aprobados de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de los tableros metálicos para alojar y proteger el elemento de medición y sus componentes tablero completo con todos los elementos eléctricos solicitados, los cuales deben estar listos para su funcionamiento.

Dos (2) piezas de tablero metálico para medidor trifásico, dimensiones 600x350x210 mm. 

De acuerdo a lo siguiente:

Tablero Metálico de FE de espesor 1.5 mm, pintado a polvo electrostáticamente, Dimensiones; 600x350x210 mm, grado de protección IP ≥65, puerta con apertura a la derecha, placa de montaje incluida para el medidor y elemento de corte (dos compartimientos), visor (150x150 mm) resistente a los cambios climáticos (cíclico), tensión nominal 400V con chapa, con espacio para los elementos de corte. Según Norma NB-777 y requerimientos propios de la empresa DELAPAZ.

El ítem debe contar con los siguientes elementos eléctricos:

Descripción

Und.

Cantidad

CAJA TABLE. MET IP65, 40X50X21CM3 C/VISOR 3Ø, PLACAMED,RIELDIN 

PZA

1

TERMOMAGNETICO REG 3X(80-100)A, 18KA/400V/50HZ 

PZA

1

FUSIBLE ELEMENTO DE CORTE TRIFASICO C/FUSIBLES 

JGO

1

MEDIDOR 3Ø DE ENERGIA ELECTRONICO ACTARIS 

PZA

1

BARRA DE CU, 3/16"X3/4" (5X20) 100 MM2, 250 AMP

ML

1

CONECTOR PERNO PARTIDO CNNL 50MM2

PZA

4

TERMINAL OJAL CU/SN TM 50MM2, 1/0AWG

PZA

12

ELEMENTOS ELECTRICOS

GBL

1

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación del tablero eléctrico de distribución solicitado este deberá ser aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ITEM  29.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLITUBO DE 1 1/2"  

DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la provisión y tendido de politubo con todos los accesorios destinados al tendido de conductores alimentadores al interior de los mismos de acuerdo al diámetro mostrado en  los planos del proyecto o a lo indicado por el Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Sesenta (60) metros de politubo de 1 ½” 

Según lo especificado será ducto de POLITUBO, cuya resistencia debe asegurar una protección adecuada para los conductores. Debiendo cumplir con las siguientes propiedades:

· Resistencia a la corrosión

· Resistencia a la formación de incrustaciones

· Resistencia a la electrólisis

· Auto extinguible

· Resistencia a todos los esfuerzos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Con anterioridad a la iniciación de la instalación y tendido de los politubos con sus respectivos accesorios, estos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, el contratista deberá prever todos los materiales, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

Instalación de los politubos

Con excepción de aquellos casos en que se indique o especifique lo contrario, la red de tubos se instalara de la siguiente forma:

· Los politubos deberán ser instalados en zanjas a profundidad 0.5 m. de la superficie y un ancho de 0.4 m.

· La aplicación dada a los politubos estará dada a los alimentadores principales los que parten desde el tablero general de medición hasta el tablero de distribución ubicado en el lado posterior del galpón N° 4. 

· Las curvas serán hechas con herramientas apropiadas, sin dañar el politubo y con radios no menos a 12 veces el diámetro exterior del tubo.

· Las secciones obtenidas en los cortes de tubo deberán ser circulares y no elípticas, los extremos de los tubos serán escariados en tal forma que el aislamiento de los conductores no sea dañado durante la instalación.

· Cuando toda la tubería y accesorios estén colocados, se procederá a su limpieza, dejándolos libres de todo material extraño y otros obstáculos que puedan impedir el paso o dañar el aislamiento de los conductores.

· No podrán utilizarse cajas que hayan sido inundadas por cementos de hormigón durante el vaciado.

· En caso de estar concluida la red de politubos en toda la instalación, la colocación de conductores deberá ser autorizada por el Supervisor de Obra previa inspección y aprobación del trabajo.

· En los tramos en los que por circunstancias especiales, no se efectúe inmediatamente la colocación de conductores, o bien tubos destinados a futuras ampliaciones, el contratista dejara en su interior un alambre de amarre de acero galvanizado para facilitar el tendido de los conductores.        

· Cuando la tubería eléctrica sea expuesta a la vista, debe ser fijada a la pared, vigas o columnas, mediante abrazaderas atornilladas.

MEDICION
La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada por metro (m), efectivamente instalado.
FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior, (metro), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios.

ITEM N°30.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO TELESCOPICO DE FEG H=8 m C/CANASTILLO 

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión e instalación de postes metálicos de FEG de 8 m de altura, tipo telescópico, destinado a la instalación de luminarias de alumbrado público, instalados al interior de los predios del inmueble. Actividades que deberán ser implementadas en coordinación con el Supervisor de Obra asignado.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Ocho (8) piezas de postes metálicos de FEG tipo telescópico de 8 metros de alto, con sus correspondientes canastillos metálicos para su empotramiento al dado de cimentación (Anexo 5).

· Los postes a suministrarse deberán cumplir con los requerimientos de longitud, diámetro y resistencia mecánica, deben ser de tubo de Fe galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, además deberán ser pintados en color verde, no se aceptaran postes que presenten deficiencias. 

· Los postes deberán ser entregados con las bases y perforaciones para su respectiva fijación al dado de fundación y canastillo previamente ejecutado de acuerdo a lo indicado por el Supervisor de Obra. Como condición general, el acero de los elementos a emplearse será de grano fino y homogéneo, no deberá presentar en la superficie o en el interior de su masa grietas u otra clase de defectos.

· Base de plancha de acero, cuadrado de ≥10 mm de espesor, de dimensiones 0.35x40.35cm2, con orificios para el empotramiento a la base de cimentación.

· Tubo de FEG, según; los primeros cuatro metros de 4”; los siguientes tres metros de 3”; y los restantes dos metros con 2” debiéndose llegar en su totalidad la longitud de 8 metros de alto.  

· Adicionalmente el poste debe contar con un aislador tipo carrete (rack) de una vía, para la instalación del conductor alimentador.  

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

El contratista debe prever la metodología de instalación y el uso de equipos y herramientas para el izado del poste, debiendo guardar todos los aspectos de seguridad a ser requeridos para la indicada actividad. 

La posición final debe guardar la fijación y la verticalidad correspondiente.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), instalada.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ÍTEM 31.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ZAPATAS DE HoAo DOSIF 1:2:3 P/POSTES DE 8m

DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la provisión y construcción del dado de cimentación para la instalación de postes metálicos de alumbrado. Trabajos a ser ejecutados previa instrucción del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se requiere de 1.28 metros cúbicos (m3) de mezcla de Ho Ao para la construcción de los dados de cimentación c/u de dimensiones 0.4x0.4x1 m3.

CEMENTO

El cemento utilizado será Cemento Portland o similar de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Portland tipo "I" y cuya procedencia no haya sido observada por el Supervisor de Obra, se deberá utilizar un solo tipo de cemento.         

El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición.        

AGREGADOS 

Tamaño máximo de los agregados 

Para lograr la mayor homogeneidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras (compactado), el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas:

1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe.

Los agregados se dividirán en dos grupos:

Arena de 0.02 mm a 7 mm 

Grava de 7.00 mm a 30 mm 

ARMADURA

La armadura deberá ser construida con estribos y emparrillado de fierro ø = ¾ ”

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Con anterioridad a la iniciación del vaciado de los dados para el emplazamiento de postes, estos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

Una vez realizado el replanteo y la excavación, limpieza del lugar de trabajo, el Contratista deberá solicitar la aprobación previa del Supervisor de Obra para la colocación del material graduado de Ho Ao para el emplazamiento de postes.

Antes de su colocación, el material deberá ser lavado y estar libre de materias orgánicas, grasas y otras que alteren sus características físicas, químicas y mecánicas.

VACIADO DE ZAPATAS

Encofrados                                                      

Los encofrados podrán ser de madera, metálicos u otro material lo suficientemente rígido. Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar al aspecto de la obra terminada. Asimismo no deberán permitir el escurrimiento del agua a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón.                                

Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas.                               

Si se consideran varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso.  

No se deberán utilizar superficies de tierra que hagan las veces de encofrado a menos que así se especifique.                        

Mezclado                                                       

El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual:

· Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos.                             

· Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera.  De otro modo, habrá que contar esta como parte de la cantidad de agua requerida.            

· El hormigón se amasará dé manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla.                 

· El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada bolsa o menos.  El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados.            

Vaciado                                                         

No se procederá al vaciado del hormigón al interior del encofrado sin antes contar con la correspondiente autorización del Supervisor de Obra.      

No podrá efectuarse el vaciado durante lluvia. Por ningún motivo se podrá agregar agua en el momento del vaciado. La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados.                          

MEDICION

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en forma de metros cúbicos (m3).

FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior (m3), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios.

ITEM 32.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO GAMBOTE C/TAPA DIM 0,5X0,5X0,4 METROS
DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la construcción de cámaras de paso, que servirán de derivación, inspección para los conductores eléctricos con tapa y/o sistema de puesta a tierra instalada de acuerdo al tipo de material, diseño y dimensiones establecidas, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos los materiales, herramientas y equipo a utilizarse en la ejecución de este ítem, deberán ser provistos por el Contratista y empleados en obra, previa aprobación del Supervisor de Obra.

Cinco (5) piezas de cámaras de inspección de ladrillo gambote con tapa.

El ladrillo a utilizarse en mamposterías deberá ser de buena calidad, estructura homogénea y durable, libre de defectos, arcillas y aceites y substancias adheridas o incrustadas, sin grietas y exenta de planos de fractura y de desintegración. 

FORMA DE EJECUCIÓN

Las cámaras deberán ser construidas de mampostería de ladrillo gambote, de acuerdo a lo establecido de dimensiones de la caja de 0.5x0.5x0.4 m3 y de la tapa 0.4x0.4x0.1 m3

La base de la cámara estará constituida por una soladura de piedra, ladrillo u otro material que cumpla esa función, sobre la cual se colocará una capa de hormigón simple y a continuación se procederá con la ejecución de los muros laterales de mampostería de ladrillo gambote.

El mortero para la ejecución de las mamposterías de ladrillo será en proporción 1:4, debiendo mezclarse en las cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. 

La tapa de hormigón armado será de un espesor mínimo de 10 centímetros y llevará un enferradura tipo emparrillado con fierro de 1/2" de diámetro separados cada 10 centímetros y con sus respectivos ganchos para el manipuleo correspondiente.

MEDICIÓN

Las cámaras serán medidas por pieza totalmente concluida y aprobada por el Supervisor de Obra.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de  la propuesta aceptada (pieza).  

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos (incluyendo el relleno y compactado alrededor de las cámaras).

ÍTEM 33.- EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA 0 -1,5 M S/AGOTAMIENTO   

DEFINICION

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación y apertura de zanjas ejecutadas a mano, a lo largo del trazo de los circuitos proyectados según los planos y/o lo indicado por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El contratista realizará todos los trabajos descritos empleando herramientas, apropiadas, previa aprobación del SUPERVISOR DE OBRA.

Se requiere veinticinco con cero seis (25.06) metros cúbicos de excavación de zanja.

Clasificación de Suelos

Para los fines de cálculo de costos y según las características del suelo a excavarse, se establece lo siguiente:

· Suelo clase II (semiduro)

Suelos compuestos por materiales como arcilla compacta, arena o grava, roca suelta, conglomerados y en realidad cualquier terreno que requiera previamente un ablandamiento con ayuda de pala y picota.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Una vez que el Supervisor de Obra haya aprobado el replanteo de los trabajos a realizar y ubicado los lugares donde serán emplazados los postes y ductos de FEG se podrá dar inicio a las excavaciones correspondientes.

Se procederá al aflojamiento y extracción de los materiales en los lugares demarcados hasta alcanzar las profundidades según corresponda el caso.

MEDICIÓN

Las excavaciones serán medidas en metros cúbicos (m3), tomando en cuenta únicamente el volumen neto del trabajo ejecutado. Para el cómputo de los volúmenes se tomarán en cuenta las dimensiones y profundidades establecidas en el presente requerimiento.

Cualquier volumen adicional que hubiera excavado el contratista para facilitar su trabajo o por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR, correrá por cuenta del contratista.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado de acuerdo a los planos y la presente especificación, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio será compensación total por mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos

ITEM 34.- RELLENO Y COMPACTADO MANUAL (SIN MATERIAL)    

DEFINICIÓN

Este ítem comprende todos los trabajos de rellenado y compactado de zanjas producto de la apertura para el tendido de politubos, los cuales van a ser ejecutados a mano, trabajos a ser coordinados por el Supervisor de Obra.

MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, apropiadas, previa aprobación del Supervisor de Obra.

Se requiere de catorce (14) metros cúbicos (m3) de relleno y compactado 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN

Una vez tendido los politubos eléctricos según lo descrito en plano del proyecto (ANEXO 1) se procederá al rellenado y compactado del material.

Se apilara el material extraído a los lados de la excavación a una distancia prudencial, para evitar presiones sobre las paredes de la excavación, este material se utilizara posteriormente como material de relleno.

Inicialmente se rellenara la zanja con tierra (cernida) hasta un nivel dado, cubriendo de manera total al ducto utilizado, seguidamente se procederá al rellenado restante con el resto del material, el material sobrante producto de la excavación será trasladado y acopiado en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos.

Es indispensable que todo el compactado realizado garantice la estabilidad del terreno.

MEDICIÓN

La cantidad de obra realizada correspondiente a este ítem será cuantificada en forma de m3.

FORMA DE PAGO

El  trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados  de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior (m3), será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios

ITEM 35.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 3 JABALINAS  

DEFINICIÓN

Este Ítem comprende la instalación y construcción de un sistema de aterramiento de tierra lineal, con una resistencia menor a 10 ohmios, destinado a proteger los equipos y dar seguridad a las personas contra posibles contactos eléctricos directos e indirectos que se pudieran presentar, instalación realizada de acuerdo a lo indicado por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El Contratista deberá proveer todos los materiales e insumos que se requieran para la construcción del sistema de puesta a tierra solicitado, los mismos que deberán ser aprobados antes de su utilización por el SUPERVISOR DE OBRA.

Para la instalación del sistema de puesta a tierra se deberá utilizar lo siguiente:

Dos (2) sistemas de puesta a tierra de tres jabalinas, los cuales deben estar compuestos de los siguientes componentes:

· Tres (3) pza de jabalinas de Cu, tipo coperweld 5/8” x 2.40 m

· Cable de Cu desnudo N° 2

· Soldadura Exotérmica Cadwel N° 32

· Bentonita, Geo - Gel

· Tierra vegetal

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
Con anterioridad a la iniciación de todos los trabajos el Contratista deberá realizar las mediciones de la resistividad del terreno y verificar si la resistencia es menor a 10 ohmios, en caso de que el valor medido sea mayor, se deberá realizar el tratamiento de tierra. 

Dependiendo de las características del terreno donde será instalada la malla de tierra, esta podrá ser mejorada con la utilización de tierra vegetal, Bentonita, Geo Gel. Hasta alcanzar el valor de resistencia requerida. 

Las jabalinas deberán ser instaladas equidistante a una distancia mínima igual o mayor a dos veces la longitud de cada jabalina, no debiendo existir deformaciones de la misma.

Las uniones entre jabalinas y el conductor desnudo deberán ser mediante soldadura Cadwell, unión que deberá ser aprobada por el Supervisor de Obra, debiendo formar cada uno de los puntos un solo cuerpo.

El extremo superior de cada jabalina deberá quedar a 0.4 metros por debajo del piso o suelo terminado, asimismo en cada punto se deberá dejar cajas de hormigón con tapa para posteriores trabajos de mantenimiento.

MEDICIÓN.

La cantidad de obra realizada será cuantificada en forma de global (glb) efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

El trabajo ejecutado con materiales y equipos aprobados de acuerdo con estas especificaciones, medido según el punto anterior, “global” será pagado al precio de la propuesta aceptada de acuerdo a los precios unitarios.

ITEM 36.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE PASO)  

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de postes de Hormigón Armado (HoAo) de 8.5 metros para el tendido de conductores sistema de Baja Tensión, además de luminarias tipo alumbrado público, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todos los postes con toda la ferretería de línea requerida. Es decir unidades completas listas para el tendido de conductor e instalación de las luminarias según:

Se requiere de catorce (14) piezas de poste de HoAo de 8.5 metros de largo, tipo estructura de paso.

Características:

Poste de hormigon de 8.5 metros de largo.

Carga de rotura 400 kg

Pretensado y vibrado

Tronco cónico

Con hueco interno longitudinal para líneas de Baja Tensión

Dimensiones:

Longitud

(m)

Diámetro cima

(cm)

Diámetro base

(cm)

8.5

16.00

28.50

Acabado:

El poste solicitado deberá ser de forma tronco cónica con un hueco longitudinal concéntrico y tendrá su cara exterior un acabado uniforme, liso, sin marcas de encofrado, sin fisuras o porosidad, rajaduras en toda su longitud, por lo cual, no se aceptará parches ni revoques en el poste.

Al ser retirados los moldes, los postes presentarán una terminación uniforme. Las aristas, en caso de existir, serán vivas y mostrarán una apariencia neta y definida. La existencia de fisuras de anchos menores de 0.1 mm o la presencia de un cuarteo superficial no serán tomados para su recepción.

Perforaciones:

Las perforaciones, destinadas a la fijación de estructuras, deben ser cilíndricas y para la instalación de los pernos deben tener un eje perpendicular al eje del poste.

El diámetro de las perforaciones debe ser 11/16” equivalentes a 18 mm y coincidentes en sus ejes longitudinales en ambas caras del poste.

Las perforaciones deben estar totalmente limpias, no obstruidas y no deben dejar expuesta ninguna parte de la armadura de fierro.

Cada uno de los postes tipo estructura de paso deberá estar compuesto además por:

DESCRIPCIÓN

UND.

CANTIDAD

RACK DE 4 VIAS CARRETE GRANDE 

PZA

1

PERNO MAQUINA 5/8X12

PZA

2

VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO CURVA 5/8"

PZA

2

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los postes de HoAo deberán ser instalados en los lugares indicados en planos (ANEXO 2), en posición simétrica, la verticalidad debe formar con el piso 90° en todos sus lados. Su montaje deberá ser realizado en hoyos previamente realizados con una profundidad de ≥1.5 m. para garantizar la verticalidad el hoyo deberá ser rellenado con tierra y piedra en función del terreno existente bajo la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA.

Una vez aprobado la verticalidad se procederá al armado del poste de acuerdo al detalle de materiales y el detalle de la estructura de paso solicitado (ANEXO 3). 

El contratista deberá proveer a su costo todos los materiales menores que se requieran.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 37.- PROVISIÓN E INSTALACION  DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE TENSIÓN)  

DEFINICIÓN 

Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de postes de Hormigón Armado (HoAo) de 8.5 metros para el tendido de conductores sistema de Baja Tensión, además de luminarias tipo alumbrado público, instalado y aprobado de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará e instalará todos los postes con toda la ferretería de línea requerida. Es decir unidades completas listas para el tendido de conductor e instalación de las luminarias según:

Se requiere de cinco (5) piezas de poste de HoAo de 8.5 metros de largo

Características:

Poste de concreto de 8.5 metros de largo.

Carga de rotura 400 kg

Pretensado y vibrado

Tronco cónico

Con hueco interno longitudinal para líneas de Baja Tensión

Dimensiones:

Longitud

(m)

Diámetro cima

(cm)

Diámetro base

(cm)

8.5

16.00

28.50

Acabado:

El poste es de forma tronco cónica con un hueco longitudinal concéntrico y tendrá su cara exterior un acabado uniforme, liso, sin marcas de encofrado, sin fisuras o porosidad, rajaduras en toda su longitud, por lo cual, no se aceptará parches ni revoques en el poste.

Al ser retirados los moldes, los postes presentarán una terminación uniforme. Las aristas, en caso de existir, serán vivas y mostrarán una apariencia neta y definida. La existencia de fisuras de anchos menores de 0.1 mm o la presencia de un cuarteo superficial no serán tomados para su recepción.

Perforaciones:

Las perforaciones, destinadas a la fijación de estructuras, deben ser cilíndricas y para la instalación de los pernos deben tener un eje perpendicular al eje del poste.

El diámetro de las perforaciones debe ser 11/16” equivalentes a 18 mm y coincidentes en sus ejes longitudinales en ambas caras del poste.

Las perforaciones deben estar totalmente limpias, no obstruidas y no deben dejar expuesta ninguna parte de la armadura de fierro.

Cada uno de los postes tipo estructura de tensión deberá estar compuesto además por:

Descripción

Und.

Cantidad

RACK DE 4 VIAS CARRETE GRANDE 

PZA

1

PERNO MAQUINA 5/8X12

PZA

2

VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO CURVA 5/8"

PZA

4

PERNO FIERRO GALVANIZADO OJAL 5/8X10

PZA

1

VOLANDA DE FIERRO GALVANIZADO CUADRADA 5/8"

PZA

1

ANCLA PLATO CRUZADO 13"X13"

PZA

1

VARILLA DE ANCLJE 5/8"X2.40 M

PZA

1

CABLE DE ACERO GALVANIZADO 7H - 5/16"

ML

8

MALLA PREFORMADA PARA TIRANTE DE ACERO GALVANIZADO 

PZA

2

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION 

Los postes de HoAo deberán ser instalados en los lugares indicados en planos (ANEXO 2), en posición simétrica, deberá tener hasta una inclinación de 10° (según el requerimiento de tesado) hacia el lado de tensión respecto de la perpendicularidad con el piso, de forma tal de realizar el tesado. Su montaje deberá ser realizado en hoyos previamente realizados con un profundidad de ≥1.5 m. para garantizar la verticalidad el hoyo deberá ser rellenado con tierra y piedra en función del terreno existente bajo la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA.

Una vez aprobado la verticalidad se procederá al armado del poste de acuerdo al detalle de materiales y el detalle de la estructura de tensión descrita. Asimismo se deberá realizar la instalación del ancla, rienda y accesorios según cuadro de materiales descritos y la figura del (ANEXO 4).

El contratista deberá proveer a su costo todos los materiales menores que se requieran.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (Pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

ITEM 38.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE CUADRUPLEX DE AL N° 35 mm2 (N° 2 AWG)

DEFINICIÓN

El Ítem comprende la provisión e instalación de conductores eléctricos tipo cable cuádruplex de aluminio (Al), para el tendido eléctrico aéreo, efectuada de acuerdo al alcance del proyecto y/o solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El contratista suministrará el conductor eléctrico y la mano de obra para la instalación de los mismos según:

· 600 metros de cable cuádruplex N° 2 AWG 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Compuesto por 3 conductores compactos clase A de aluminio aislado con Cloruro de Polivinilo (PVC) negro y cableados alrededor de un conductor desnudo ACSR # 2 AWG compacto con alma de acero (mensajero) que constituye el neutro del sistema de distribución. 

Con sesgo de enrollamiento a mano derecha, de 7 hilos.

· Tensión de servicio                   600 voltios

· Temperatura de operación        -20 °C a 30 °C

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación y cableado respectivo, estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA, el Contratista deberá prever todos los materiales, equipos y herramientas para los trabajos de instalación de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

Realizar el tendido del conductor eléctrico vía aérea de acuerdo a los circuitos establecidos, estos deberán estar fijados al rack de aislamiento tipo carrete de cada poste con malla preformada y tener un buen tesado (no manual) de forma tal de no crear una catenaria entre vanos muy elevada, además se debe garantizar la verticalidad de cada poste.   

MEDICIÓN 

El presente ítem será cuantificado en forma de metro (m), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ÍTEM 39.- PROVISION E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO Y ACCESORIOS P/LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SAP-150W

DEFINICIÓN

El Ítem comprende la provisión e instalación de brazo metálico construido de tubo de fierro galvanizado (FEG), necesarios para la instalación de luminarias de alumbrado exterior, los que deberán contar con la aprobación previa para su instalación por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Se requieren de diecinueve (19) piezas de brazo metálico para instalación de luminaria sobre poste de Ho Ao.  

Características

· Construido de tubo de fierro galvanizado de 1 ½” de diámetro.

· Longitud: 1.5 m

· Abrazadera y apoyo unida al tubo de FE vía soldadura, diámetro de la abrazadera expandible desde 18 a 25 cm, con pernos de sujeción. 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación de cada brazo metálico, la actividad deberá contar con la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA. Adicionalmente el Contratista deberá prever todos los materiales adicionales para su instalación, equipo y herramientas de forma tal de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

Cada brazo metálico deberá estar fijamente instalado sobre el poste hormigón, debiéndose ser completado con la instalación del cableado hacia la luminaria al interior del tubo y la luminaria que será entregada por el BCB 

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma de pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

ÍTEM  40.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR AEREO PARA CONDUCTOR N° 2 AWG

DEFINICIÓN 
Este Ítem comprende la provisión e instalación de conectores aéreos bimetálicos empleados para la conexión y/o empalmes aprobados de acuerdo a lo señalado por el SUPERVISOR DE OBRA. 

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Realizar la provisión e instalación de conectores tipo squeezon destinado al empalme de conductores en los circuitos eléctricos proyectados, materiales que deben ser aprobados antes de su uso por el SUPERVISOR DE OBRA.

Se requiere de cuarenta seis (46) piezas de conector aéreo para conductor N° 2, bimetálico. 

De acuerdo a lo siguiente:

· Conector bimetálico.

· Para conductor hasta N° 2 AWG 

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

Con anterioridad a la iniciación de la instalación de los conectores estos deberán ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA. El conector solicitado deberá garantizar la correcta unión entre conductores (empalme). Adicionalmente el contratista deberá prever todos los materiales adicionales para la instalación, equipo y herramientas para estos trabajos de tal manera de concluir en el tiempo previsto de acuerdo al cronograma trazado.

MEDICIÓN 

Este ítem será cuantificado en forma pieza (pza), efectivamente instalado.

FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en su totalidad de acuerdo al alcance del proyecto y las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, será pagado al precio unitario de la cantidad y propuesta aceptada.

	D. OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS

	Durante la entrega de la Obra, se realizarán pruebas eléctricas para verificar el buen funcionamiento de los sistemas eléctricos implementados y mejorados, los que serán definidos por el Supervisor de Obra, una vez finalizados los mismos deberán constar en el Acta de Recepción.

	E. RESPONSABILIDADES SOCIALES Y LABORABLES 

	El Contratista de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipos de protección personal como ser Botas dieléctricas, lentes de seguridad, overol y/o uniforme de algodón ignífugos y guantes entre otros, debiendo encargarse de la verificación del cumplimiento de esta situación por parte del Supervisor de Obra. Asimismo el Contratista deberá asumir responsabilidades de sus trabajadores ante cualquier accidente producto de los trabajos que se realicen. El Contratista deberá realizar charlas de seguridad y alcance de los trabajos al personal técnico antes del inicio de cada faena a sus trabajadores.

	F. PROPUESTA TECNICA

	La empresa proponente deberá elaborar su propuesta técnica en el formulario C-1 y sus anexos. 

Experiencia de la Empresa:

· Poseer una experiencia general de tres (3) trabajos referidos a la instalación, construcción de sistemas eléctricos en Media o Baja tensión (MT/BT) y sus equipos, en los sistemas rurales y/o urbanos.  Una experiencia específica de un (1) trabajo referido a instalaciones interiores o de tendido de redes eléctricas en MT/BT, instalación de transformadores y/o equipos eléctricos. La experiencia de la empresa proponente debe corresponder a Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares, con los que se pueda verificarse el cumplimiento. 

Experiencia del personal clave de la empresa

· El personal clave de la empresa es el Residente de Obra, ingeniero electricista el cual debe poseer una experiencia en la ejecución de tres (3) trabajos de instalaciones eléctricas, tendido de redes eléctricas en MT, BT y/o instalación de equipos eléctricos. La experiencia del personal clave debe corresponder a Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares, con los que se pueda verificarse el cumplimiento. 
Cronograma

· Deberá presentar como parte de su propuesta un cronograma que describa todas las actividades a desarrollar y que cumpla el plazo de ejecución de la obra descrito en el inciso K de las presentes especificaciones técnicas. 

Organigrama 

· Se requiere de la elaboración de un Organigrama el cual mencione la constitución del personal de la empresa.
Herramientas 

· Las herramientas y el equipo mínimo solicitado para la ejecución de cada una de las actividades es el siguiente:

Descripción

Unidad

Cantidad

Potencia

Capacidad

Taladro eléctrico

pieza
2
750W

¾”

Herramientas Menores c/aislamiento eléctrico

Juego

3

Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 3.5 a 5 m

pieza
2

Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 8 a 10 m

pieza

1

Multitester AC/DC, p/medición distintos parámetros eléctricos

pieza

2

Carro pluma ≥ 2 ton

pieza

1

Picos y palas

Juego

2

Compactador manual 

pieza

1

Nota: El detalle de las herramientas y equipos a ser presentado por el proponente debe formar parte del 

Anexo al Formulario C-1. 

Toda la documentación  de respaldo de la empresa y la formación académica del Residente de Obra, su experiencia (general y específica)  declarada en los Formularios anexos al Formulario C-1 deberá ser presentada por la empresa adjudicada antes de la firma del Contrato correspondiente en original o fotocopia legalizada en caso de existir ausencia del documento original.

	G. VOLUMENES DE OBRA

	Son los siguientes:

DESCRIPCIÓN 

UND.

CANTIDAD

ITEM.- 1 PROV E INST DE LUMINARIA C/TUBO LED TIPO ESTANCO 40W/220-230V/50HZ/6500K/IRC80/IP65

PZA

131

ITEM.-2 PROV E INST DE LUMINARIA INDUSTRIAL LED 90W/220-230V/50HZ/6000K/IRC>80

PZA

34

ITEM.- 3.-PROV E INST DE SENSOR DE MOVIMIENTO P/PARED 0,2-1W/220-230V/H180°/ALCANCE 8m

PZA

38

ITEM.- 4.-PROV E INST DE PLACA CONMUTADOR SIMPLE 3 VIAS 2X4"/≥10A/220-230V

PZA

6

ITEM.- 5.-PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 2X4"/10A/220-230V

PZA

4

ITEM.- 6.-PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE 2X4"/10A/220-230V

PZA

1

ITEM.-7 .-PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR TRIPLE 2X4"/10A/220-230V

PZA

2

ITEM.-8.-PROV E INST DE PLACA DOBLE TOMACORRIENTES  TIPO NEMA 2X4"/15A/230V

PZA

42

ITEM.-9-PROV E INST DE PLACA TOMA SHUKO SOBREPUESTO 2X4"/15A/230V

PZA

2

ITEM.-10.-PROV E INST DE LUM.DE ALUM. PUBLICO VSAP-T-150W/230V/50HZ/IP66/P.INST. EN POSTE FEG

PZA

8

ITEM.-11.-INST DE LUM.DE ALUM. PUBLICO VSAPT-150W/230V/50HZ/IP66

PZA

5

ITEM.- 12.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 1 MM2

M

341

ITEM.- 13.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2,5 MM2

M

2.462

ITEM.- 14.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4 MM2

M

1.071

ITEM.- 15.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 6 MM2

M

262

ITEM.- 16.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 10 MM2

M

332

ITEM.- 17.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 16 MM2

M

370

ITEM.- 18.- PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 25 MM2

M

180

ITEM.- 19.- INSTALACION DE CABLE DUPLEX DE AL N° 6 AWG

M

180

ITEM.- 20.- PROV E INST DE DUCTO DE PVC 5/8" CON ACCESORIOS DE INSTALACION  (Pza 3 m)

PZA

405

ITEM.- 21.- PROV E INST DE CAJA OCTOGONAL DE PASO P/TUBO 5/8"

PZA

236

ITEM.- 22.- PROV E INST DE TUBO ELÉCTRICO METALICO (EMT) DE Ø=25 mm C/ ACCESORIOS (Pza de 3 m)

PZA

45

ITEM.- 23.- PROV E INST DE CAJA METALICA RECTANGULAR
PZA

57

ITEM.-24.- PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T1" DIM 400X500X210 mm/IP65/e=1,5mm  

PZA

2

ITEM.-25.- PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T2" DIM 400X500X210 mm/IP65/e=1,5mm  

PZA

3

ITEM.-26.- PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T3" DIM 760X760X210 mm/IP65/e=1,5mm  

PZA

1

ITEM.-27.- PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DISTRIB. "T4" DIM 600X800X210 mm/IP65/e=1,5mm  

PZA

1

ITEM.-28.- PROV E INST DE TABLERO METALICO P/MEDIDOR TRIFASICO, INCLUYE MEDIDOR 

PZA

2

ITEM.-29.- PROV E INST DE POLITUBO DE 1 1/2"  

M

60

ITEM.-30.- PROVISION E INSTALACION DE POSTE TIPO TELESCOPICO DE FEG H=8 m C/CANASTILLO

PZA

8

ITEM.-31.- PROV E INST DE ZAPATAS DE HoAo DOSIF 1:2:3 P/POSTES DE 8m 

M3

1,28

ITEM.-32.- PROV E INST DE CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE C/TAPA DIM 0,5X0,5X0,4 METROS 

PZA

5

ITEM.-33.- EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0 -1,5 m s/agotamiento   

M3

25,06

ITEM.-34.- RELLENO Y COMPACTADO  MANUAL (SIN MATERIAL)   

M3

14

ITEM.-35.- PROV E INST DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 3 JABALINAS  

GBL

2

ITEM.-36.- PROV E INST DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE PASO)  

PZA

14

ITEM.-37.- PROV E INST DE POSTE DE HORMIGON HoAo(TIPO ESTRUCTURA DE TENSIÓN)

PZA

5

ITEM.-38.- PROV E INST DE CABLE CUADRUPLEX DE AL N° 35 mm2 (N° 2 AWG)  

M

600

ITEM.-39.- PROV E INST DE BRAZO MET Y ACC. P/LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SAP-150W

PZA

19

ITEM.-40.- PROV E INST DE CONECTOR AEREO PARA CONDUCTOR N° 2 AWG  

PZA

46



	H. RECEPCION DE LA OBRA 

	El CONTRATISTA, tres (3) días calendario antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR DE OBRA, señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA y solicitará una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas. Si la OBRA, a juicio técnico del SUPERVISOR DE OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los documentos del presente Contrato, mediante el FISCAL DE OBRA se hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la Recepción Provisional.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

Recepción Provisional

El CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la Recepción Definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del presente Contrato. La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR DE OBRA reciba la aceptación en el Libro de Órdenes, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos establecida en el Acta de Recepción Provisional en función a la magnitud de las observaciones se deberá establecer el plazo previsto en días hábiles computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

Recepción Definitiva

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento del día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR DE OBRA señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida, en conformidad con las Especificaciones Técnicas y las condiciones del Contrato.

	I. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y HORARIOS 

	El Contratista, deberá realizar la ejecución de la obra en el inmueble del BCB ubicado en la Zona Rosas Pampa entre las avenidas Arica y Antofagasta (SENKATA 1 - 2 frente gasolinera ZOFRI) de la ciudad de El Alto. Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes desde horas 9:00 hasta las 18:00, para los días sábados será desde horas 08:00 hasta las 13:00, previa coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA.

	J. FORMA DE PAGO 

	El BCB procederá al pago parcial de la Obra según el avance de los trabajos ejecutados y registrados en las planillas correspondientes, previa aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto dentro de los cinco (5) días hábiles de cada mes vencido. Asimismo, el Supervisor de Obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes señalara por escrito su aprobación o bien devolverá la documentación para las correcciones o enmiendas que pudieran surgir, para esta última situación se deberá reiniciar el mismo proceso con nuevas fechas.

Pago Final: Posteriormente a la Recepción Definitiva de la Obra y emitidos el Informe de Conformidad Final por los trabajos ejecutados de acuerdo a las planillas de Liquidación Final, el SUPERVISOR DE OBRA procederá a la autorización y elaboración de la planilla de Liquidación Final con todos los antecedentes de la misma y por el saldo restante del monto de contrato.

La Empresa adjudicada podrá solicitar en forma escrita, el pago del anticipo hasta el veinte por ciento (20%) como máximo del monto total del Contrato, contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. 

El anticipo será descontado en forma prorrateada de cada planilla o certificado de Avance de Obra.

Asimismo, la empresa mediante nota deberá emitir la factura de Ley a nombre del BCB por el monto total de cada planilla ejecutada.   

	K. PLAZO  

	El plazo de entrega y conclusión de la Obra es de cuarenta y cinco (45) días calendario, computable a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR DE OBRA designado.

	L. MULTA

	Por la demora en el plazo establecido para la Recepción Provisional o Definitiva de la Obra, el Contratista será multado con el cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso hasta un máximo de veinte por ciento (20%). 

	M. FISCALIZACION Y SUPERVISIÓN DE OBRA 

	Fiscalización: Los trabajos estarán sujetos a la Fiscalización permanente por intermedio de un profesional técnico asignado por la entidad como Fiscal de Obra, el cual tendrá entre sus funciones:

· Representar al BCB en la toma de decisiones que fuesen necesarias para la buena ejecución de la obra. 

· Realizar el seguimiento y control sobre la Supervisión Técnica de la OBRA.

· Exigir el buen uso de los recursos asignados a la OBRA.

Supervisión Técnica: La Supervisión de la obra será realizada por un personal técnico designado por la ENTIDAD, denominado como SUPERVISOR DE OBRA, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISION e inspección técnica, teniendo entre otras, las siguientes funciones:

· Controlar la buena ejecución de los trabajos realizados y la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, notificando los defectos que se encuentren.

· Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicara el inicio de la Obra, el proceso de ejecución y su conclusión. 

· Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar el pago.

· Realizar el seguimiento, mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar las Planillas de avance de la Obra.

· Establecer el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva

· Llevar el control de la vigencia y validez de la garantía.



	N. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	Debido a la modalidad de contratación, se requiere la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete (7%) del monto del Contrato. Adicionalmente solo si amerita la propuesta del proponente, se deberá presentar:

· Una Garantía adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra.

· Una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

Según lo establece el Documento Base de Contratación.   


PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	CUCE:
	1
	7
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	7
	7
	8
	8
	4
	2
	-
	1
	-
	1
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BCB (SENKATA 1 Y 2 – EL ALTO) 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO)

	El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra

	
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO NUMERAL (Bs.)
	
	MONTO LITERAL
	
	VALIDEZ (*)
(Días calendario)
	

	
	OBRA DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN DE LOS INMUEBLES DEL BCB (SENKATA 1 Y 2 – EL ALTO)
	
	
	
	
	
	
	

	
	(*) NOTA IMPORTANTE DE ACLARACIÓN:
Se aclara que el plazo de validez de la propuesta no debe ser inferior a 30 días calendario. Sin embargo, el BCB sugiere ofertar un plazo de validez de al menos 60 días calendario.
	

	
	
	
	
	

	3. MARGEN DE PREFERENCIA

	

	Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia:
	
	
	Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	
	

	
	
	
	Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%)

	

	De las dos opciones el proponente podrá marcar una, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia.


I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

b) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
c) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

d) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

e) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

g) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.

h) Declaro haber realizado la Inspección Previa (Cuando corresponda)

i) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que se encuentren inscritos en el RUPE).

j) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.
k) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

l) Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato (Suprimir este inciso cuando el proponente sea persona natural o el proponente sea una empresa unipersonal y éste  no acredite a un Representante Legal). 

m) Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este inciso cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando el proponente sea persona natural y cuando el proponente sea una Empresa Unipersonal y este no acredite a un Representante Legal).
II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato se presentará la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) j) y k).
a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Carnet de Identidad para personas naturales.

c) Documento de constitución de la empresa
, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.  

e) Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), salvo lo previsto en el numeral 23.3 del presente DBC.

g) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales.

h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.
i) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
k) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas 
· Documentación de respaldo de la Experiencia General y Específica de la Empresa y del Personal Clave propuesto de la Empresa, declarados en los Formularios anexos al C-1.
(Firma del proponente)
 (Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Personas Naturales)

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente 
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Número de CI/NIT
	
	
	

	Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria
	:
	
	
	
	

	
	
	
	

	Domicilio 
	:
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax (sólo si tiene)
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico (sólo si tiene)
	:
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	


En caso de ser adjudicado me comprometo a presentar el Certificado del RUPE, para formalizar la contratación, aceptando que este incumplimiento es causal de descalificación de mi propuesta. En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado deberá presentar de forma independiente el Certificado del RUPE.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Empresas Nacionales)

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	 

 

	
	 
	 
	
	 

	Matricula de Comercio:
(Actualizada)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos 
Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Asociados
	:
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Testimonio de contrato
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	 

 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	País
	:
	 
	
	Ciudad :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección Principal
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	
	Fax :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Domicilio de notificación  
	:
	 
	a) Vía correo electrónico
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	 
	b) Vía fax al número
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	 

	Nombre del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	
	Fecha
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Poder del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección del Representante Legal
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	 
	
	
	Fax  :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación.


IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizado)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Formulario B-1 Presupuesto por ítems y general de la Obra

Formulario C-1 Propuesta Técnica y Formularios Anexos:
·     FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

·     FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA

·     FORMULARIO C-1c MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO

FORMULARIO B-1
PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

	Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante

(Información que debe ser registrada por la entidad convocante)
	Presupuesto

(Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos)

	Ítem
	Descripción 
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario (Numeral)
	Precio Unitario (Literal)
	Precio Total (Numeral)

	1
	PROV E INST DE LUMINARIA C/TUBO LED TIPO ESTANCO 40W/220-230V/50HZ/6500K/IRC80/IP65
	PZA
	131
	
	
	

	2
	PROV E INST DE LUMINARIA INDUSTRIAL LED 90W/220-230V/50HZ/6000K/IRC>80
	PZA
	34
	
	
	

	3
	PROV E INST DE SENSOR DE MOVIMIENTO P/PARED 0,2-1W/220-230V/H180°/ALCANCE 8m
	PZA
	38
	
	
	

	4
	PROV E INST DE PLACA CONMUTADOR SIMPLE 3 VIAS 2X4"/≥10A/220-230V
	PZA
	6
	
	
	

	5
	PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 2X4"/10A/220-230V
	PZA
	4
	
	
	

	6
	PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE 2X4"/10A/220-230V
	PZA
	1
	
	
	

	7
	PROV E INST DE PLACA INTERRUPTOR TRIPLE 2X4"/10A/220-230V
	PZA
	2
	
	
	

	8
	PROV E INST DE PLACA DOBLE TOMACORRIENTES  TIPO NEMA 2X4"/15A/230V
	PZA
	42
	
	
	

	9
	PROV E INST DE PLACA TOMA SHUKO SOBREPUESTO 2X4"/15A/230V
	PZA
	2
	
	
	

	10
	PROV E INST DE LUM.DE ALUM. PUBLICO VSAP-T-150W/230V/50HZ/IP66/P.INST. EN POSTE FEG
	PZA
	8
	
	
	

	11
	INST DE LUM.DE ALUM. PUBLICO VSAPT-150W/230V/50HZ/IP66
	PZA
	5
	
	
	

	12
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 1 MM2
	M
	341
	
	
	

	13
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2,5 MM2
	M
	2.462
	
	
	

	14
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4 MM2
	M
	1.071
	
	
	

	15
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 6 MM2
	M
	262
	
	
	

	16
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 10 MM2
	M
	332
	
	
	

	17
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 16 MM2
	M
	370
	
	
	

	18
	PROV E INST DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 25 MM2
	M
	180
	
	
	

	19
	INSTALACION DE CABLE DUPLEX DE AL N° 6 AWG
	M
	180
	
	
	

	20
	PROV E INST DE DUCTO DE PVC 5/8" CON ACCESORIOS DE INSTALACION  (Pza 3 m)
	PZA
	405
	
	
	

	21
	PROV E INST DE CAJA OCTOGONAL DE PASO P/TUBO 5/8"
	PZA
	236
	
	
	

	22
	PROV E INST DE TUBO ELÉCTRICO METALICO (EMT) DE Ø=25 mm C/ ACCESORIOS (Pza de 3 m)
	PZA
	45
	
	
	

	23
	PROV E INST DE CAJA METALICA RECTANGULAR
	PZA
	57
	
	
	

	24
	PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T1" DIM 400X500X210 mm/IP65/e=1,5mm  
	PZA
	2
	
	
	

	25
	PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T2" DIM 400X500X210 mm/IP65/e=1,5mm  
	PZA
	3
	
	
	

	26
	PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIB. "T3" DIM 760X760X210 mm/IP65/e=1,5mm  
	PZA
	1
	
	
	

	27
	PROV E INST DE TABLERO ELÉCTRICO DISTRIB. "T4" DIM 600X800X210 mm/IP65/e=1,5mm  
	PZA
	1
	
	
	

	28
	PROV E INST DE TABLERO METALICO P/MEDIDOR TRIFASICO, INCLUYE MEDIDOR 
	PZA
	2
	
	
	

	29
	PROV E INST DE POLITUBO DE 1 1/2"  
	M
	60
	
	
	

	30
	PROVISION E INSTALACION DE POSTE TIPO TELESCOPICO DE FEG H=8 m C/CANASTILLO
	PZA
	8
	
	
	

	31
	PROV E INST DE ZAPATAS DE HoAo DOSIF 1:2:3 P/POSTES DE 8m 
	M3
	1,28
	
	
	

	32
	PROV E INST DE CAMARA DE INSPECCION DE LADRILLO GAMBOTE C/TAPA DIM 0,5X0,5X0,4 METROS
	PZA
	5
	
	
	

	33
	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0 -1,5 m s/agotamiento   
	M3
	25,06
	
	
	

	34
	RELLENO Y COMPACTADO  MANUAL (SIN MATERIAL)   
	M3
	14
	
	
	

	35
	PROV E INST DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 3 JABALINAS  
	GBL
	2
	
	
	

	36
	PROV E INST DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE PASO)  
	PZA
	14
	
	
	

	37
	PROV E INST DE POSTE DE HORMIGON HoAo(TIPO ESTRUCTURA DE TENSIÓN)
	PZA
	5
	
	
	

	38
	PROV E INST DE CABLE CUADRUPLEX DE AL N° 35 mm2 (N° 2 AWG)  
	M
	600
	
	
	

	39
	PROV E INST DE BRAZO MET Y ACC. P/LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SAP-150W
	PZA
	19
	
	
	

	40
	PROV E INST DE CONECTOR AEREO PARA CONDUCTOR N° 2 AWG  
	PZA
	46
	
	
	

	
	(*) PRECIO TOTAL (Numeral)
	

	
	PRECIO TOTAL (Literal)
	


(*) Los precios ofertados incluyen impuestos de ley

ANEXO 

FORMULARIO B-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Proyecto
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Actividad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Cantidad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Unidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Moneda
	:
	
	
	

	
	
	
	


	1. MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	


	2. MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) 
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	


	3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	*
	HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	


	4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	


	5. UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	*
	UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4
	

	TOTAL UTILIDAD
	


	6. IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	*
	IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro

	NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3.


FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA
FORMULARIO C-1
PROPUESTA TÉCNICA
	El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en el presente Formulario en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad en el inciso F. de las Especificaciones Técnicas, de la siguiente manera:

· FORMULARIO C-1a EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

·   FORMULARIO C-1b HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA
· CRONOGRAMA Deberá presentar como parte de su propuesta un cronograma que describa todas las actividades a desarrollar y que cumpla el plazo de ejecución de la obra descrito en el inciso K de las Especificaciones Técnicas. 
· ORGANIGRAMA Se requiere de la elaboración de un Organigrama el cual mencione la constitución del personal de la empresa
· FORMULARIO C-1c HERRAMIENTAS Y EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO
Nota: Adjunto a los formularios anteriormente indicados no se debe presentar ningún documento de respaldo, cualquier documentación que se presente adjunto a estos formularios no será tomada en cuenta, solamente se evaluará la información proporcionada en dichos Formularios. En ese sentido, a fin de acreditar ésta información, únicamente para la firma del contrato se solicitará la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada.



ANEXOS 

AL FORMULARIO C-1
FORMULARIO C-1a

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la conclusión de los trabajos u obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato.


EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
D/M/A
	Fin
D/M/A
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.  En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato, Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la conclusión de los trabajos u obras declaradas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato.




FORMULARIO C-1b
HOJA DE VIDA, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL RESIDENTE DE OBRA

	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	FORMACIÓN ACADÉMICA

	UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN
	GRADO ACADÉMICO

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	EXPERIENCIA GENERAL

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA

(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA

(Obra Similar)
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Día/Mes/Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los Certificados de Formación Académica, Certificados de Trabajo, Certificados de Cumplimiento de Contrato Actas de Recepción Definitiva y/u otros documentos similares que acrediten la formación y ejecución de los trabajos u obras declaradas, en original o fotocopia legalizada en forma previa a la firma del contrato.

FORMULARIO C-1c

MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO

	Descripción
	REQUERIMIENTO MÍNIMO
	MAQUINARIA Y EQUIPO OFERTADO

(A SER LLENADO POR EL PROPONENTE)

	
	Unidad
	Cantidad
	Potencia
	Capacidad
	Modelo
	Año de Fabricación 

(Si corresponde)

	Taladro eléctrico
	pieza
	2
	750W
	¾”
	
	

	Herramientas Menores c/aislamiento eléctrico
	Juego
	3
	
	
	
	

	Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 3.5 a 5 m
	pieza
	2
	
	
	
	

	Escalera desplegable p/altura de trabajo desde 8 a 10 m
	pieza
	1
	
	
	
	

	Multitester AC/DC, p/medición distintos parámetros eléctricos
	pieza
	2
	
	
	
	

	Carro pluma ≥ 2 ton
	pieza
	1
	
	
	
	

	Picos y palas
	Juego
	2
	
	
	
	

	Compactador manual 
	pieza
	1
	
	
	
	


FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	Fecha y lugar
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	Monto Ofertado
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	


	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a o A-2b o Identificación del Proponente 
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1
Formularios Anexos al Formulario C-1
· Experiencia de la Empresa: General y Específica  (Form. C-1a)
· Experiencia General y Especifica y Formación Académica de Personal Clave de la Empresa: 

Un (1) Residente de Obra. (Form. C-1b)
· Maquinaría e Equipo Mínimo (Form. C-1c).
	
	
	
	

	5. Formulario C-2 Condiciones Adicionales, cuando corresponda.
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
	
	
	
	


FORMULARIO V-1b
EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)
	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	Fecha y lugar
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	Monto Ofertado
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	REQUISITOS EVALUADOS
	Presentación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	
	SI
	NO
	
	

	1. Formulario A-1 Presentación de Propuesta.
	
	
	
	

	2. FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente
	
	
	
	

	3. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando corresponda.
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	4. Formulario C-1

Formularios Anexos al Formulario C-1
· Experiencia de la Empresa: General y Específica  (Form. C-1a)
· Experiencia General y Especifica y Formación Académica de Personal Clave de la Empresa: 

Un (1) Residente de Obra. (Form. C-1b)

· Maquinaría e Equipo Mínimo (Form. C-1c)
	
	
	
	

	5. Formulario C-2 Formulario de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda)
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	6. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
	
	
	
	


FORMULARIO V-2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	


	N°
	Nombre del proponente
	Monto leído de la propuesta

(numeral y literal)

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	…
	
	

	N
	
	


FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

	DATOS DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto De la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fecha y lugar del Acto de Apertura
	:
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	Dirección
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	


	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA
	MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA
	FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA
	PRECIO AJUSTADO

	
	
	[image: image31.png]pp
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 (*)
	[image: image34.png]
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	(a)
	(b)
	(c)
	(b)x(c)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	


(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta [image: image37.png]


 debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética [image: image39.png](MAPRA)




FORMULARIO V-4

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
	PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Señalar los Documentos Técnicos a evaluarse pudiendo ser entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo y otros que se consideren necesarios.
	PROPONENTES 

	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)


ANEXO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.
Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto. 

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas. 

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo, que realiza un consultor independiente o empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas. 

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.  

ANEXO 4
MODELO DE CONTRATO N° 54/2017

SANO – DLABS N° 000/2017

CUCE: _______________
Contrato Administrativo de ejecución de Obra “Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema Eléctrico e Iluminación de los inmuebles del BCB (Senkata 1 y 2 – El Alto)”, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

1.1. El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Lic. __________________ con Cédula de Identidad Nº _______ emitida en _______, como Gerente de Administración, en mérito a la designación realizada mediante Acción de Personal N° ______ de __de _______ de ____ y a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015, y a la Resolución PRES - GAL N° 12/2015 de 27 de agosto de 2015, que en adelante se denominará la ENTIDAD.
1.2. _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula de Comercio N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT _______, domicilio en ______, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada por el ______, con Cédula de Identidad N° ____ expedida en ____, en virtud al Testimonio de Poder N° ___/__ de __ de ____ de ____, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase N° __ del Distrito Judicial de ___, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La ENTIDAD, mediante solicitud de propuestas, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC) para obras en la modalidad ANPE ___/___, convocó el __ de ___ de ___, a personas jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de la obra mejoramiento y mantenimiento del sistema eléctrico e iluminación de los inmuebles de la ENTIDAD Senkata 1 y 2, con CUCE: _____, con base en los términos del DBC.

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el Informe ______ de __ de ____ de 2017, resolvió adjudicar, mediante Resolución GADM - GAL N° ___ de __ de ___ de 2017 la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.
CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

· Constitución Política del Estado.

· Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

· Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

· Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

· Otras disposiciones relacionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento del sistema eléctrico e iluminación de los inmuebles de la ENTIDAD Senkata 1 y 2 – El Alto, que en adelante se denominará la OBRA, para dotar de un nuevo sistema eléctrico e iluminación destinado a garantizar el normal funcionamiento de los mismos, incrementar la seguridad física y brindar mejores condiciones laborales al personal de la ENTIDAD, con estricta y absoluta sujeción a las características establecidas en las Especificaciones Técnicas del DBC y el presente Contrato, de acuerdo al siguiente detalle:

4.1. Ítems:

· ÍTEM 1:
PROVISIÓN E INSTALACION DE LUMINARIA C/TUBO LED 40W/220-230V/50HZ/6500K/IRC80/IP65.

· ÍTEM 2:
PROVISION E INSTALACIÓN DE LUMINARIA INDUSTRIAL LED 90W/220-230V/50HZ/6000K/IRC>80.

· ÍTEM 3:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO P/PARED 0,2-1W/220-230V/H180°/ALCANCE 8 m.

· ÍTEM 4:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA CONMUTADOR SIMPLE DE 3 VIAS 2X4"/≥10A/220-230V.

· ÍTEM 5:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR SIMPLE 2X4"/10A/220-230V.

· ÍTEM 6:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE 2X4"/10A/220-230V.

· ÍTEM 7:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR TRIPLE 2X4"/10A/220-230V.

· ÍTEM 8:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA DOBLE TOMACORRIENTES TIPO NEMA 2X4"/15A/230V.

· ÍTEM 9:
PROVISIÓN E INSTACIÓN DE PLACA TOMA SHUKO SOBREPUESTO 2X4"/15A/230V.

· ÍTEM 10:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO VSAP-T-150W/230V/50HZ/IP66 P/INSTALACION EN POSTE DE FEG.

· ÍTEM 11:
INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO VSAP-150W/230V/50HZ/IP66.

· ÍTEM 12: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 1 MM2.

· ÍTEM 13: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2,5 MM2.

· ÍTEM 14: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4 MM2.

· ÍTEM 15: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 6 MM2.

· ÍTEM 16: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 10 MM2.

· ÍTEM 17: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 16 MM2.

· ÍTEM 18: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 25 MM2.

· ÍTEM 19:
INSTALACIÓN DE CABLE DUPLEX DE AL N° 6 AWG.

· ÍTEM 20:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTO DE PVC 5/8" C/ACCESORIOS DE INSTALACIÓN (PZA 3M).

· ÍTEM 21:
PROVISION E INSTALACIÓN DE CAJA OCTOGONAL DE PASO P/TUBO 5/8”.

· ÍTEM 22:
PROVISION E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTRICO MÉTALICO (EMT) DE Ø=25 mm C/ ACCESORIOS (Pza de 3 m).

· ÍTEM 23:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METALICA RECTANGULAR METALICA.

· ÍTEM 24:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T1” DIM 400X500X210mm/IP65/e=1.5mm.

· ÍTEM 25:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T2” DIM 400X500X210mm/IP65/e=1.5mm.

· ÍTEM 26:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T3” DIM 760X760X210mm/IP65/e=1.5mm.

· ÍTEM 27:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN “T4” DIM 600X800X210mm/IP65/e=1.5mm.

· ÍTEM 28:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO METALICO PARA MEDIDOR TRIFASICO INCLUYE MEDIDOR.

· ÍTEM 29:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLITUBO DE 1 1/2". 

· ÍTEM 30:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POSTE TIPO TELESCOPICO DE FEG H=8 m C/CANASTILLO. 

· ÍTEM 31:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ZAPATAS DE HoAo DOSIF 1:2:3 P/POSTES DE 8m.

· ÍTEM 32:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN DE LADRILLO GAMBOTE C/TAPA DIM 0,5X0,5X0,4 CM.

· ÍTEM 33:
EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA 0 -1,5 M S/AGOTAMIENTO.

· ÍTEM 34:
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL (SIN MATERIAL).

· ÍTEM 35:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE 3 JABALINAS.

· ÍTEM 36:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE PASO).

· ÍTEM 37:
PROVISIÓN E INSTALACION  DE POSTE DE HORMIGON HoAo (TIPO ESTRUCTURA DE TENSIÓN).

· ÍTEM 38:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN CABLE CUADRUPLEX DE AL N° 35 mm2 (N° 2 AWG).

· ÍTEM 39:
PROVISION E INSTALACIÓN DE BRAZO METALICO Y ACCESORIOS P/LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO SAP-150W.}

· ÍTEM 40:
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CONECTOR AEREO PARA CONDUCTOR N° 2 AWG 

4.2.
Horarios. Los horarios para la ejecución de los trabajos serán los siguientes: De lunes a viernes de horas 9:00 hasta horas 18:00, los días sábados de horas 8:00 hasta horas 13:00, previa coordinación con el SUPERVISOR. 

CLÁUSULA QUINTA.- (DE LA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN) 

5.1.
La FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del Profesional Técnico asignado por la ENTIDAD, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones:

a) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la OBRA.
b) Realizar el seguimiento y control sobre la Supervisión Técnica de la OBRA.
c) Representar a la ENTIDAD en la toma de decisiones que fuesen necesarias para la buena ejecución de la OBRA.
5.2. SUPERVISIÓN TÉCNICA: La supervisión de la OBRA será realizada por el profesional técnico designado por la ENTIDAD, denominado en el presente Contrato como el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre otras, las siguientes funciones: 
a) Controlar la buena ejecución de los trabajos realizados y la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, notificando los defectos que se encuentre al FISCAL DE OBRA.
b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes, documento por el cual se comunicará el inicio de obra, el proceso de ejecución y la conclusión.

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos y administrativos necesarios, para procesar el pago.

d) Realizar el seguimiento, mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar las Planillas de avance de la OBRA.

e) Llevar el control de la vigencia y validez de las garantías.

CLÁUSULA SEXTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos: 

- DBC. 

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación. 

- Poder del Representante Legal del CONTRATISTA.

-
Garantías.

-
Certificado RUPE N° ___ de __ de ___ 2017.

-
Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) El CONTRATISTA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la ______, emitida por _______, a favor de la ENTIDAD, por Bs____ (____00/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con vigencia desde ____, hasta ____ (Dependiendo de la Garantía presentada por el CONTRATISTA) 
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, excepto los sancionados con multas, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

CLÁUSULA OCTAVA.- (DEL PLAZO DE ENTREGA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la OBRA satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con la propuesta adjudicada y las Especificaciones Técnicas en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el SUPERVISOR.
CLÁUSULA NOVENA.- (DEL LUGAR DE ENTREGA) El CONTRATISTA deberá ejecutar la OBRA, en el inmueble de la ENTIDAD ubicado en la zona Rosas Pampa entre avenidas Arica y Antofagasta (Senkata 1-2) frente a la gasolinera ZOFRI de la ciudad de El Alto.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas PARTES para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs____ (____00/100 Bolivianos), que será cancelado parcialmente de acuerdo a los trabajos ejecutados y registrado en las planillas correspondientes, previa aprobación del SUPERVISOR DE OBRA.

Dentro de los cinco (5) días hábiles a cada mes vencido el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR la Planilla de pago debidamente firmada, con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto. El SUPERVISOR dentro de los tres (3) días hábiles siguientes indicará por escrito su aprobación o devolverá la documentación para enmienda a las observaciones, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas.

Posterior a la entrega definitiva de la OBRA y emitido el informe de conformidad por el SUPERVISOR el FISCAL DE OBRA procederá a la autorización de la liquidación al CONTRATISTA, por el saldo restante de contrato previa realización de las pruebas correspondientes de todo lo entregado y/o rectificación o corrección de defectos si existiesen.    

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (DE LAS ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DE LA FACTURACIÓN) Para que se efectúen los pagos, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto total de cada pago a favor de la ENTIDAD, no pudiendo deducirse del mismo los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, caso contrario la ENTIDAD deberá realizar las retenciones tributarias que correspondan, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (DE LA MODIFICACIÓN) El presente Contrato podrá modificarse, previa aprobación de la MAE o la autoridad delegada por la misma. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y financiamiento.
Por otra parte, podrá modificarse mediante Orden(es) de Trabajo, Orden(es) de Cambio, según corresponda.

La Orden de Cambio deberá ser aprobada por la instancia responsable del seguimiento de la Obra en la ENTIDAD y no podrá exceder el cinco por ciento (5%) del monto del presente Contrato.

Cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) de monto del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de las NB-SABS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LAS MULTAS) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con los plazos de entrega provisional y definitiva establecidos en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto total del Contrato por día calendario de retraso.

La suma de las multas no podrá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, en la liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la Garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LA EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la ejecución de la OBRA, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia. Se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.
Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 de 1 de mayo de 2009, se obliga a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal, para prevenir riesgos ocupacionales como ser botas dieléctricas, lentes de seguridad, overol y/o uniforme de algodón ignífugos y guantes entre otros. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

18.1. Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito, en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.
18.2. Por Resolución del contrato: 

18.2.1. A requerimiento de la ENTIDAD por causales atribuibles al CONTRATISTA.
a) Por disolución del CONTRATISTA.

b) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

c) Por suspensión en la ejecución de la OBRA.
d) Cuando las multas excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del presente Contrato.

18.2.2. A requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.
a) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

b) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas.

c) Por incumplimiento injustificado en los pagos por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de aprobación de las planillas de pago y/o entrega definitiva de la OBRA.

d) Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la OBRA por más de treinta (30) días calendario. 

18.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará el procedimiento siguiente:

a) Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al CONTRATISTA y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al CONTRATISTA con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

b) Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

c) Cuando la causal que diere lugar a la resolución pudiere ser subsanada la ENTIDAD o el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la OBRA y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o ésta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

18.4. Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al CONTRATISTA.

a) Si en cualquier momento antes de la terminación de la OBRA objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, notificará mediante carta notariada con la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

b) Por otra parte, si en cualquier momento, antes de la culminación de la OBRA, la ENTIDAD se encontrase en situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la conclusión de la OBRA o vayan contra los intereses del Estado; mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, vía FISCAL DE OBRA, resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la OBRA de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el FISCAL DE OBRA.
El CONTRATISTA conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederán a la verificación de la OBRA ejecutada hasta la fecha de suspensión, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendientes relativos a la OBRA, debidamente documentados. Con estos datos el FISCAL DE OBRA elaborará el Certificado o Planilla de Liquidación Final, para el correspondiente pago, en caso que corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las partes, durante la ejecución del presente Contrato, las partes acudirán a los términos y condiciones del mismo, las Especificaciones Técnicas y la propuesta adjudicada, en caso de no ser solucionadas serán sometidas a la jurisdicción coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

20.1. El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente las instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la OBRA que le fueron proporcionados.

20.2. En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

20.3. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

20.4. EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutado aduciendo errores, defectos y omisiones en las especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

20.5. Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de la liquidación final.

20.6. El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la OBRA, por la ENTIDAD.

20.7. El CONTRATISTA debe aislar el área circundante al lugar de ejecución de la OBRA y mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la OBRA, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes, siendo responsable en cualquier situación de riesgo o accidente donde no exista una señalización adecuada. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la OBRA.

20.8. El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la OBRA. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la OBRA y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

20.9. EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, conductores, torres y cables de instalación eléctrica y telefónica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

20.10. El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la OBRA en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

20.11. El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la ENTIDAD, el respaldo correspondiente.

20.12. El CONTRATISTA está obligado implementar y capacitar a todo su personal en cuanto a procedimientos y normas de seguridad industrial vigentes. Asimismo, ésta obligado a dotar ropa de trabajo y equipo de protección personal como ser Botas dieléctricas, lentes de seguridad, overol y/o uniforme de algodón ignífugos y guantes entre otros, dicho aspecto será verificado por el SUPERVISOR.

20.13. El CONTRATISTA debe tomar adecuadas medidas, adoptando todas las medidas necesarias para evitar daño a terceros, tanto personales como materiales, precautelar la integridad de las instalaciones y reponer los años, en caso de que ocurran.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) 

a) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable en los que podrá notificarse hasta en el día. Esta suspensión puede ser parcial o total, debiendo elaborarse la respectiva Orden de Cambio.

b) Asimismo, el FISCAL DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la obra, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de un (1) día hábil, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto  preparará la respectiva Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio si corresponde.

c) También el CONTRATISTA puede comunicar al FISCAL DE OBRA o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la prestación del trabajo, esta suspensión una vez calificada por el FISCAL DE OBRA y aprobada por la ENTIDAD, puede ser parcial o total, en este último caso requiere de ampliación de plazo de ejecución de la OBRA y la emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el FISCAL DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todas las Actas de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción estará conformada por personal de línea de la ENTIDAD y según su propósito estará integrada por:

a)
El FISCAL DE OBRA.

b)
Un representante de la Unidad Administrativa

c)
Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

d)
Uno o más servidores públicos que se considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de la OBRAS, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) El CONTRATISTA tres (3) días calendario antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al SUPERVISOR, señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA y solicitara una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos que fueron ejecutados y terminados de acuerdo con lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

Si la OBRA, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los documentos del presente Contrato, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la Recepción Provisional.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

23.1. Recepción Provisional. El CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo hasta la recepción definitiva. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del presente Contrato.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la aceptación en el Libro de Órdenes, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos en el Acta de Recepción Provisional en función a la magnitud de las observaciones se debe establecer el plazo previsto en días hábiles computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha OBRA sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

23.2. Pruebas eléctricas. Para la Recepción Provisional de la OBRA, se realizarán pruebas eléctricas al buen funcionamiento de los sistemas eléctricos implementados y mejorados, los que serán definidos por el SUPERVISOR, una vez finalizados los mismos deberán constar en el Acta de Recepción Defitiva.

23.3. Recepción Definitiva. El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida, en conformidad con las Especificaciones Técnicas y el presente Contrato.

23.4. Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la (s) Garantía (s) de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes de emitido el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del presente Contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones en la Planilla de Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe de la Planilla de Liquidación Final los siguientes conceptos:

25.1. Sumas anteriores ya pagadas en las planillas de avance de obra.

25.2. Reposición de daños, si hubieren.

25.3. Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así la Planilla de Liquidación Final y debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, quien en su cargo requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (CIERRE DE CONTRATO) Concluido el plazo del presente Contrato, la ENTIDAD procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, el FISCAL DE OBRA emitirá la Planilla de Liquidación Final de la OBRA y la Gerencia de Administración procederá a la devolución de las Garantías presentadas por el CONTRATISTA y al cierre del contrato que será acreditado con un Certificado de Cumplimiento de Contrato o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato.
Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al SUPERVISOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (DEL CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato la Lic. ________________________, en representación legal de la ENTIDAD y el _____, en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, __ de ___ de 2017. 

	 
Sr. _________
C.I. ____ 
CONTRATISTA

	Lic. ________________________
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


VTA/wee. 
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� Se aclara que estas garantías deben tener las siguientes características:


Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata y


Póliza de Seguro de Fianza debe ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución a Primer Requerimiento.


Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas. Asimismo, se aplicara estas características a todos los tipos de garantías que el DBC requiera.


� Aquellos proponentes que soliciten márgenes de preferencia, deben presentar este documento de forma obligatoria. 
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