



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

**APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO**  
CÓDIGO BCB: ANPE-P N° 035/2013-1C

**1. CONVOCATORIA**

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante	Banco Central de Bolivia	
Modalidad de Contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	
CUCE	1 3 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 9 7 8 5 2 - 1 - 1	
Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso	ANPE-P N° 035/2013-1C	
Objeto de la contratación	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN A GRADAS DE EMERGENCIA	
Método de Selección y Adjudicación	<input type="checkbox"/> a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo <input type="checkbox"/> b) Calidad <input checked="" type="checkbox"/> c) Precio Evaluado más bajo	
Forma de Adjudicación	Por el TOTAL	
Precio Referencial	Bs220.000,00 (Doscientos Veinte Mil 00/100 Bolivianos)	
La contratación se formalizará mediante	Contrato	
Garantía de Seriedad de Propuesta	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica.	
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales.	
Organismo Financiador	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	Recursos propios del BCB	100
Plazo previsto para la entrega de bienes	Sesenta (60) días calendario según Especificaciones Técnicas.	
Lugar de entrega de bienes	La recepción se realizará en la Unidad de Almacenes, Piso 5° del Edificio Principal del BCB.	
Señalar para cuando es el requerimiento del bien	<input checked="" type="checkbox"/> a) Bienes para la gestión en curso.	
	<input type="checkbox"/> b) Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)	
	<input type="checkbox"/> c) Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)	

**2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)**

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia		
Encargado de atender consultas Administrativas	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
	Edsson Zapata Goyzueta	Profesional en Compras y Contrataciones - CL	Departamento de Compras y Contrataciones
En cargo de atender consultas Técnicas	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
	Wendy Rivera Alarcon	Profesional de Seguridad Laboral, Industrial y Medio Ambiente	Subgerencia de Gestión de Riesgos
Horario de atención de la Entidad	De Horas 08:30 a horas 18:30		
Teléfono	2409090 Internos: 4719 (Consultas Administrativas) 4702 (Consultas Técnicas)	Fax : 2407368	Correo electrónico para consultas: jgzapata@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) wrivera@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas)

### 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora: Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	: 02.08.13		
2	Inspección Previa (No es obligatoria)*	: 08.08.13	10:30	Piso 7 del Edificio Principal del BCB
3	Consultas Escritas (No son obligatorias)*	: 09.08.13	18:30	Ventanilla Única de Correspondencia - PB del Edificio del BCB (Nota dirigida al RPA - Gerente de Administración a.i.)
4	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)*	: 13.08.13	10:30	Piso 7 del Edificio Principal del BCB
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	: 16.08.13	10:30	<p><b>Presentación de Propuestas:</b> Ventanilla Única de Correspondencia, - PB del Edificio del BCB.</p> <p><b>Apertura de Propuestas</b> Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia</p>
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	: 16.09.13		
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	: 20.09.13		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	: 24.09.13		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	: 04.10.13		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	: 14.10.13		

(\*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.