

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

- i. Presentación de propuestas:
 - a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
 - b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.
- Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;
- ii. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- iii. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD | | FECHA | | | HORA | | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes | Día | Mes | Año | | | |
| | | 26 | 03 | 2021 | | | |
| 2 | Inspección previa (No es obligatoria) | Día | Mes | Año | Hora | Min. | |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) | Día | Mes | Año | | | |
| | | --- | --- | --- | | | --- |
| 4 | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) | Día | Mes | Año | Hora | Min. | |
| | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Presentación Propuestas | Día | Mes | Año | Hora | Min. | En FORMA ELECTRÓNICA, a través del RUPE, de acuerdo con lo establecido en el presente DBC. |
| | | 06 | 04 | 2021 | 10 | 00 | |
| 6 | Inicio de Subasta | Día | Mes | Año | Hora | Min. | |
| | | 06 | 04 | 2021 | 10 | 10 | |
| 7 | Cierre preliminar de subasta | Día | Mes | Año | Hora | Min. | |
| | | 06 | 04 | 2021 | 10 | 40 | |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) | Día | Mes | Año | Hora | Min. | Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de webex: https://bcbbolivia.webex.com/bcbbo-livia-sp/onstage/g.php?MTID=ed5d953961ec6c6a14fd7b1e31187c7e1 |
| | | 06 | 04 | 2021 | 10 | 51 | |
| 9 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | Día | Mes | Año | | | |
| | | 03 | 05 | 2021 | | | |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | Día | Mes | Año | | | |
| | | 06 | 05 | 2021 | | | |
| 11 | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | Día | Mes | Año | | | |
| | | 10 | 05 | 2021 | | | |
| 12 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. | Día | Mes | Año | | | |
| | | 17 | 05 | 2021 | | | |
| 13 | Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. | Día | Mes | Año | | | |
| | | 24 | 05 | 2021 | | | |