



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO
CÓDIGO BCB: ANPE-P N° 069/2014-2C
1. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :	Banco Central de Bolivia		
Modalidad de Contratación :	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo		
CUCE :	1	4	- 0 9 5 1 - 0 0 - 5 0 3 8 6 0 - 2 - 1
Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso :	ANPE P N°069/2014-2C		
Objeto de la contratación :	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS PISOS 24-25-26 Y 27 DEL EDIFICIO DEL BCB		
Método de Selección y Adjudicación :	a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo	b) Calidad	<input checked="" type="checkbox"/> c) Precio Evaluado más bajo
Forma de Adjudicación :	Por el ítems		
Precio Referencial :	Ítem 1: Bs276.340,00 Ítem 2: Bs209.220,00		
La contratación se formalizará mediante :	Contrato		
Garantía de Seriedad de Propuesta :	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del valor de su propuesta económica.		
Garantía de Cumplimiento de Contrato :	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales.		
Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo :	El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que será hasta un máximo del 1.5% del monto del contrato o a solicitud del proveedor se podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.		
Organismo Financiado :	Nombre del Organismo Financiado (de acuerdo al clasificador vigente)		% de Financiamiento
	Recursos propios del BCB		100
Plazo previsto para la entrega de bienes	ITEM 1 – EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT		
		Fecha máxima de entrega	Cumplimiento
	1ª Etapa	11 diciembre 2014	Provisión de la totalidad de los equipos
	2ª Etapa	30 enero 2015	Instalación de 4 equipos tipo Split
	3ª Etapa	18 marzo 2015	Instalación de los 4 equipos restantes tipo Split.
	ITEM 2 – EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO FAN COIL		
	Fecha máxima de entrega	Cumplimiento	
1ª Etapa	3 diciembre 2014	Provisión de la totalidad de los equipos	
2ª Etapa	11 diciembre 2014	Instalación de la totalidad de equipos, piso 25, 26 y 27	
Lugar de entrega de bienes :	La provisión e instalación de equipos de climatización de ambientes se deben realizar en el edificio principal del BCB ubicado en la esquina de las calles Ayacucho y Mercado de la zona central, de la ciudad de La Paz.		
Señalar para cuando es el requerimiento del bien	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes para la gestión en curso.		
	<input type="checkbox"/> Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)		
	<input type="checkbox"/> Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)		

2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante :	Calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia		
	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
Encargado de atender consultas Administrativas :	Esperanza Mamani Mercado	Profesional en Compras y Contrataciones	Dpto. de Compras y Contrataciones
Encargado de atender consultas Técnicas :	Juan Manuel Cáceres Magnus	Profesional en Maquinaria y Equipo Electromecánico	Gerencia de Administración
Horario de atención de la Entidad :	De horas 08:30 a horas 18:30		
Teléfono:	2409090 Int. 4715 (Consultas Administrativas) Int. 4705 (Consultas Técnicas)	Fax: 2407368	Correo electrónico para consultas: emamani@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) jmcaceres@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas)

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora:Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes *	08.10.14		
2	Inspección Previa *	13.10.14	11:30	Piso 7, Edif. Principal del BCB ubicado en la Calle Ayacucho esq. Mercado (Responsable de la Inspección Previa: V. Juan Manuel Cáceres Magnus del Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura - Tel. 2409090, int.4705).
3	Consultas Escritas *	14.10.14	18:30	Planta Baja, Ventanilla Única de Correspondencia del Edif. Principal del BCB. (Nota dirigida a la Gerencia de Administración - RPA)
4	Reunión Informativa de Aclaración *	15.10.14	15:00	Piso 7, Edif. Principal del BCB.
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas*	20.10.14	10:00	Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia, - PB del Edificio del BCB. Apertura de Propuestas Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	28.10.14		
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	31.10.14		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	05.11.14		
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	14.11.14		
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra	20.11.14		

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.

