



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

### APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

CÓDIGO BCB: ANPE-P N° 021/2014 – 2C

#### 1. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante :	Banco Central de Bolivia	
Modalidad de Contratación :	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	
CUCE :	1 4 - 0 9 5 1 - 0 0 - 4 8 8 4 5 9 - 2 - 1	
Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso :	ANPE-P N° 021/2014-2C	
Objeto de la contratación :	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN SECTOR CAJAS DEL EDIFICIO DEL BCB	
Método de Selección y Adjudicación :	<input type="checkbox"/> a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo	<input type="checkbox"/> b) Calidad <input checked="" type="checkbox"/> c) Precio Evaluado Más Bajo
Forma de Adjudicación :	Por el Total	
Precio Referencial :	Bs94.230,00	
La contratación se formalizará mediante :	Contrato	
Garantía de Cumplimiento de Contrato :	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato.	
Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato :	El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.	
Organismo Financiador :	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	Recursos propios	100
Plazo previsto para la ejecución de obra :	El plazo de entrega es de quince (15) días calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra asignado.	
Señalar para cuando es el requerimiento de la obra	<input checked="" type="checkbox"/> a) Para la gestión en curso	
	<input type="checkbox"/> b) Para la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez aprobado el presupuesto de la siguiente gestión)	

#### 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la entidad convocante :	Piso 7 del Edificio Principal del BCB, ubicado Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia		
Encargado de atender consultas Administrativas :	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
	Esperanza Mamani Mercado	Profesional en Compras y Contrataciones	Dpto. de Compras y Contrataciones
Técnicas :	Nombre Completo	Cargo	Dependencia
	José Velez Salas	Profesional en Mantenimiento de Sistema Eléctrico	Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura
Horario de atención de la Entidad :	De horas 08:30 a horas 18:30		
Teléfono :	2409090 Internos: 4715 (Consultas Administrativas) 4725 (Consultas Técnicas)	Fax: 2407368	Correo electrónico para consultas: emamani@bcb.gob.bo (Consultas administrativas) jvelez@bcb.gob.bo (Consultas técnicas)

### 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día/Mes/Año	Hora:Min	
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	19/09/2014		Piso 7 del Edificio Principal del BCB, coordinar con José Velez Salas, Profesional en Mantenimiento de Sistema Eléctrico - Tel. 2409090, Interno 4725.  <b>Presentación de Propuestas:</b> Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB.  <b>Apertura de Propuestas:</b> Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB.
2	Inspección Previa	23/09/2014	15:00	
3	Consultas Escritas <i>(No son obligatorias)</i>	-.-	-.-	
4	Reunión Informativa de Aclaración <i>(No es obligatoria)</i>	-.-	-.-	
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas	26/09/2014	11:00	
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	27/10/2014		
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	30/10/2014		
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta:	04/11/2014		
9	Presentación de documentos para la suscripción del contrato	12/11/2014		
10	Suscripción de Contrato	21/11/2014		