

# CONVOCATORIA



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

## APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

CÓDIGO BCB: ANPE P N° 007/2019 – 2C

### 1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Entidad Convocante	Banco Central de Bolivia		
Modalidad de contratación	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE Por Solicitud de Propuestas	Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso	ANPE - P N° 007/2019-2C
	CUCE 1 9 - 0 9 5 1 - 0 0 0 - 9 5 6 8 4 3 - 2 - 1 Gestión 2019		
Objeto de la contratación	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PARA TESORERÍA		
Método de Selección y Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Precio Evaluado más Bajo <input type="checkbox"/> Calidad Propuesta Técnica y Costo <input type="checkbox"/> Calidad		
Forma de Adjudicación	<input checked="" type="checkbox"/> Por el Total <input type="checkbox"/> Por Ítems <input type="checkbox"/> Por Lotes		
Precio Referencial	Bs513.333,00 (Quinientos Trece mil Treientos treinta y tres 00/100 Bolivianos)		
La contratación se formalizará mediante	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Orden de Compra ( <i>únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario</i> )		
Plazo previsto para la entrega de bienes (en días calendario)	El Plazo de entrega sujeto a verificación es de sesenta (60) días calendario a partir del siguiente día hábil de la firma del contrato.		
Garantía de Seriedad de Propuesta	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al <b>1% del Precio Referencial de la Contratación.</b>		
Garantía de Cumplimiento de Contrato	El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato por el 7% o 3,5% ( <i>según corresponda</i> ).		
Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo ( <i>Suprimir en caso de que no se requiera</i> )	El proveedor deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo que será equivalente al 1.5% del monto del contrato o a solicitud del proveedor se podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.		
Señalar para cuando es el requerimiento del bien	<input checked="" type="checkbox"/> Bienes para la gestión en curso		
	<input type="checkbox"/> Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)		
	<input type="checkbox"/> Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión)		
Organismos Financiadores	#	Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente)	% de Financiamiento
	1	Recursos propios del BCB	100

### 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

Domicilio de la Entidad Convocante	Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia		Horario de Atención de la Entidad	08:30 a 18:30
Encargado de atender consultas	Nombre Completo	Cargo	Dependencia	
	Esperanza Mamani Mercado	Profesional en Compras y Contrataciones	Gerencia de Administración	
	Roberto Villalobos Huanca	Administrador del Sistema de Seguridad a.i.	Subgerencia de Seguridad y Contingencias	
Teléfono	2409090 Int. 4715 Int. 4577	Fax	2664790	Correo Electrónico
				emamani@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) rvillalobos@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas)

### 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:

i. Presentación de propuestas:

- a) Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles.
- b) Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria;

- ii. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
- ii. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa**

**El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:**

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR Y DIRECCIÓN
		Día	Mes	Año	Hora	Min.	
1.	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	04	09	2019	---	---	
2.	Inspección previa (No es obligatoria)	--	--	---	---	--	-----
3.	Consultas Escritas (No es obligatoria)	09	09	2019	18	30	Planta Baja, Ventanilla Única de Correspondencia del Edificio Principal del BCB. (Nota dirigida al Gerente de Administración del BCB - RPA).
4.	Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)	11	09	2019	10	00	Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
5.	Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas	17	09	2019	10	00	<b>Presentación de Propuestas:</b> Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB, ubicado en el Calle Ayacucho esq. Mercado, La Paz-Bolivia. <b>Apertura de Propuestas:</b> Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
6.	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	17	10	2019			
7.	Adjudicación o Declaratoria Desierta	24	10	2019			
8.	Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	28	10	2019			
9.	Presentación de documentos para la formalización de la contratación.	08	11	2019			
10.	Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra.	22	11	2019			