



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

### APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

CÓDIGO BCB: ANPE-P N° 024/2013 – 1C

#### 1. CONVOCATORIA

Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

Entidad Convocante : **BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

Modalidad de Contratación : **Apoyo Nacional a la Producción y Empleo**

CUCE : 1 3 - 0 9 5 1 - 0 0 - 3 7 8 5 3 5 - 1 - 2

Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso : **ANPE-P N° 024/2013 – 1C**

Objeto de la contratación : **SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS**

Método de Selección y Adjudicación :  a) Precio Evaluado Más Bajo  b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo

Forma de Adjudicación : **Por el Total**

	TIPOS DE REPRODUCCIÓN REQUERIDOS	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs)
Precio Referencial :	1.- FOTOCOPIAS EN TAMAÑO CARTA	0,28
	2.- FOTOCOPIAS EN TAMAÑO OFICIO	0,28
	3.- IMPRESIÓN Y/O FOTOCOPIAS A COLOR EN TODOS LOS TAMAÑOS	3,00
	4.- FOTOCOPIADO EN UNIDADES PERIFERICAS TAMAÑO CARTA U OFICIO	0,20
	5.- ENCUADERNACION CON TAPAS PLASTICAS Y ESPIRAL DE DIFERENTES MEDIDAS :	
	5.1.- PAR DE TAPAS TAMAÑO CARTA U OFICIO	1,90
	5.2.- ESPIRALES DE DIFERENTES DIAMETROS:	
	a. N° 7 a 9 mm.	1,60
	b. N° 12 a17 mm.	3,00
	c. N° 20 a 25 mm.	5,00
d. N° 29 a 40 mm.	7,00	
e. N° 45 a 50 mm.	9,00	
	6.- COPIA DE PLANOS - COSTO POR METRO LINEAL	25,00
	7.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN EN BLANCO Y NEGRO	0,26
	8.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN A COLOR	7,00
	9.- AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN DE PLANOS	30,00
	10.- DUPLICADO DIGITAL EN BLANCO Y NEGRO CON CALIDAD TIPO OFFSET	0,25

La contratación se formalizará mediante : **Contrato**

Garantía de Cumplimiento de Contrato : No será requerida al tratarse de un servicio discontinuo.

a) Servicios Generales para la gestión en curso.

Señalar para cuando es el requerimiento del servicio general :  b) Servicios Generales recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la formalización de la contratación estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.

Organismo Financiador : **Nombre del Organismo Financiador**  
(de acuerdo al clasificador vigente)

**% de Financiamiento**

Recursos Propios del BCB

100

<b>Periodo de provisión del servicio</b> (días calendario) :	Desde el 01/11/13 al 30/06/15, según Especificaciones Técnicas.		
<b>Lugar de Prestación del Servicio</b> :	Instalaciones del BCB.		
<b>2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)</b>			
Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:			
<b>Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante</b> :	Edificio Principal del BCB, Calle Ayacucho Esquina Mercado, La Paz - Bolivia		
<b>Encargado de atender consultas Administrativas:</b> :	<i>Nombre Completo</i> - Esperanza Mamani Mercado <b>(Consultas Administrativas)</b>	<i>Cargo</i> - Profesional en Compras y Contrataciones	<i>Dependencia</i> - Departamento de Compras y Contrataciones
<b>Encargado de atender consultas Técnicas:</b> :	- Juan Carlos Torres Reyes <b>(Consultas Técnicas)</b>	Supervisor del Departamento de Bienes y Servicios	- Departamento de Bienes y Servicios
<b>Horario de atención de la Entidad</b> :	De Horas 08:30 a horas 18:30		
<b>Teléf.:</b>	2409090 Internos 4715(Consulta Adm.) 4505 (Consulta Técnica)	<b>Fax:</b> 2407368	<b>Correo electrónico para consultas:</b> <a href="mailto:emamani@bcb.gob.bo">emamani@bcb.gob.bo</a> ( <b>Consultas Administrativas</b> ) <a href="mailto:ictorrez@bcb.gob.bo">ictorrez@bcb.gob.bo</a> ( <b>Consultas Técnicas</b> )

<b>3. CRONOGRAMA DE PLAZOS</b>			
El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:			
#	ACTIVIDAD	FECHA	HORA
		Día/Mes/Año	Hora: Min
1	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes	16.08.13	
2	Inspección Previa(No es obligatoria)	21.08.13	10:00
3	Consultas Escritas (No son obligatorias)	22.08.13	18:00
4	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)	23.08.13	11:00
5	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas	29.08.13	11:00
6	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA	30.09.13	
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	04.10.13	
8	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta	08.10.13	
9	Presentación de documentos para la formalización de la contratación	18.10.13	
10	Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Servicio	25.10.13	