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PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
El proceso de contratación de servicios de consultoría, para empresas consultoras, se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).
2 PROPONENTES ELEGIBLES 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a) Empresas consultoras, legalmente constituidas en Bolivia.

b) Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras legalmente constituidas en Bolivia.

c) Organizaciones No Gubernamentales, constituidas como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, que serán consideradas únicamente cuando no se presenten propuestas o cuando exista una sola propuesta de personas jurídicas legalmente constituidas.
3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

3.1 Inspección Previa 

El proponente podrá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos  en el presente DBC o por cuenta propia.

3.2 Consultas escritas sobre el DBC 

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

3.3 Reunión Informativa de Aclaración 

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.
4 GARANTÍAS 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento. (Se aclara que estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata; por lo que no deben estar de ninguna forma condicionadas para cumplir con las características señaladas)
4.1 Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

a) Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). 
b) Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitara la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

4.2 Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será ejecutada cuando:  

a) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.
b) Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1)
c) Para la suscripción de contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
d) El proponente adjudicado no presente para la suscripción de contrato, uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
e) El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el   contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.
4.3 Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.
La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.
b) Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).
c) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

d) Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

e) Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

f) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

4.4 El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.
5 RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

5.1 Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

5.2 Las causales de descalificación son:

a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier  formulario de Declaración Jurada requerido en el presente DBC.
b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de propuesta (Formulario A-1)

c) Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

d) Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial, excepto cuando la evaluación sea mediante el Método de Selección y Adjudicación Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica.

e) Cuando producto de la revisión de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto expresado en numeral con el monto expresado en literal.

f) Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

g) Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

h) Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

i) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
j) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

k) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

l) Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

m) Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

n) Si para la suscripción de contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas se fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

o) Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.
6 CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES  

6.1 Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los  siguientes:

a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

b) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma. Se entenderá como aspectos no sustanciales aquellos que no son fundamentales y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el DBC. 

d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en los Términos de Referencia, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

6.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

a) La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

b)   La falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

c)   La falta de firma del personal propuesto Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4) y Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5).

d) La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

e) La falta de la propuesta económica o parte de ella, excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, donde el proponente no presenta propuesta económica.
f) La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.
g) Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

h) Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%). 

i) Cuando la  Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario. 

j) Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1) y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada.
7 DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

8 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción de contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

9 RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

10 DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE
Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.
10.1 Los documentos que deben presentar los proponentes son:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2c)

c) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3). 

d) Formulario Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4).

e) Formulario Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5).

f) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo.

g) Propuesta Técnica (Formulario C-1) y el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

h) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta
, esta deberá ser presentada en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. 
i) En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.    

10.2 En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

10.2.1 La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

a) Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).
b) Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b). 

c) Formulario de Hoja de Vida del Gerente (Formulario A-4).

d)    Formulario de Hoja de Vida del Personal Clave (Formulario A-5).

e) Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1), excepto cuando se aplique el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo.

f) Formulario de Propuesta Técnica (Formulario C-1); y cuando corresponda Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

g) En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada, en original, equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.
h) En caso de aplicarse el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, la Garantía de Seriedad de Propuesta, será equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del presupuesto fijo determinado por la entidad.   
10.2.2 Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental. 
a) Formulario de  Identificación del Proponente para integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2b).
b) Formulario de Experiencia General y Específica del Proponente (Formulario A-3). 

10.2.3 Para otros proponentes como las Organizaciones No Gubernamentales (constituidas como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro) la documentación a presentar será de acuerdo a normativa legal vigente.
11 RECEPCIÓN DE  PROPUESTAS

11.1 La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

11.2 La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, el proponente podrá rotular su sobre de la siguiente manera:
	

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________

SOLICITUD DE PROPUESTAS
Código BCB: ANPE P N° 069/2013–3C

“ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO”

TERCERA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas 11:00 del día jueves 6 de marzo del 2014


11.3 La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario ni mayor sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas, plazo que se encuentra establecido en el numeral 25 Convocatoria y Datos Generales de la Contratación.

12 APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura pública de propuestas se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados, excepto cuando se aplique Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.
El acto se efectuara así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.
13 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo.
b) Calidad.

c) Presupuesto Fijo.

d) Menor Costo.

14 EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando corresponda la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.
15 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO
(Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)
La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes: 

PRIMERA ETAPA:

Propuesta Económica (PE)
: 30 puntos 

SEGUNDA ETAPA:
Propuesta Técnica (PT)

: 70 puntos

15.1 Evaluación Propuesta Económica

15.1.1 Errores Aritméticos. 
Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal. 

b) Si la diferencia entre el numeral y el literal es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta. 

A la propuesta ajustada de menor valor se le asignará treinta (30) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

                 

     PEMC  * 30
                        Pi  =   





PEi
Donde:



	Pi
	=
	Puntaje de la Evaluación del Costo o Propuesta Económica del Proponente i

	PEi  
	=
	Propuesta Económica del proponente i

	PEMC
	=
	Propuesta Económica de menor valor


Las propuestas que no fueran descalificadas en la etapa de la Evaluación Económica, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

15.2 Evaluación Propuesta Técnica.

La propuesta técnica, contenida en los Formularios C-1, A-3, A-4 y A-5 será evaluada aplicando la metodología  CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta y cinco (35) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta y cinco (35) puntos, de acuerdo con el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de los Formularios C-1, A-3, A-4, A-5 y C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de cincuenta (50) puntos serán descalificadas.
15.3 Determinación del Puntaje Total 

Una vez calificadas las propuestas económica y técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:







PTPi = PEi   +   PTi
Donde:  



PTPi   =  Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi     =  Puntaje de la Propuesta Económica

PTi     =  Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total (PTPi).
16  MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”
17 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRESUPUESTO FIJO

“No aplica este Método”
18 MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN MENOR COSTO

“No aplica este Método”
19 CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Nómina de los proponentes.

b) Cuadros de evaluación.
c) Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

d) Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

e) Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

f) Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considere pertinentes.

20 ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

20.1 El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

20.2 En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

20.3 Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

20.4 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

a) Nómina de los participantes y precios ofertados.

b) Los resultados de la calificación.

c) Causales de descalificación, cuando corresponda.

d) Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

e) Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

20.5 La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
En contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta, deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación. 

21 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO  
21.1 El proponente adjudicado, deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.
Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE, presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
21.2 La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos, será computable a partir del vencimiento del plazo para la interposición del Recurso Administrativo de Impugnación.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción de contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.
Cuando el proponente adjudicado desista, de forma expresa o tácita, de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al  inciso c) del artículo 49 de las NB-SABS.
Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta; sin embargo, no corresponde el registro en el SICOES como impedido.
 
Si producto de la revisión efectuada para la suscripción de contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento; por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada. 
En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.
En caso de convenirse anticipos, el proponente adjudicado deberá presentar la garantía de correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado.
22 MODIFICACIONES AL CONTRATO
Las  modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato. 
Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

23 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

La prestación del servicio deberá efectuarse cumpliendo con los términos de referencia, establecidos en el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad de la contraparte de la entidad contratante.

24 CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO 

24.1 Una vez que la contraparte de la entidad emita su conformidad a la prestación del servicio, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades, la devolución de garantías, si corresponde, y emisión del certificado de cumplimiento de contrato. 

24.2 Los pagos por el servicio se realizarán contra prestación total o parcial del servicio previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

25. CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

	A.    CONVOCATORIA

	Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso:

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Entidad Convocante
	:
	 Banco Central de Bolivia
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad de Contratación
	:
	Apoyo Nacional a la Producción y Empleo
	 

	CUCE
	:
	1
4
-

0
9
5
1
-

0
0
-

4
1
0
1
5
8
-

3
-

1


	Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso
	:
	 
	 ANPE - P N° 069/2013–3C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Objeto de la contratación
	:
	 ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO
	 
	 

	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Método de Selección y Adjudicación
	:
	 
	a)  Calidad, Propuesta Técnica y Costo
	
	b) Calidad 
	
	c) Presupuesto Fijo
	
	d) Menor Costo
	
	
	

	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de validez de la Propuesta
	:
	No menor a 30 días calendario
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Forma de Adjudicación
	:
	Por el total
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Precio Referencial
	:
	Bs285.308,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	La contratación se formalizará mediante
	:
	Contrato 
	

	
	
	
	

	Garantía de Seriedad de  Propuesta


	:
	El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 0.5% del valor de su propuesta económica.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Garantía de Cumplimiento 

de Contrato
	:
	El proponente adjudicado deberá constituir la Garantía del Cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Organismo Financiador
	:
	     Nombre del Organismo Financiador
	 
	 
	 
	 
	% de Financiamiento
	 

	 
	
	          (de acuerdo al clasificador vigente)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Recursos propios del BCB
	
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo previsto para la consultoría 

(días calendario)
	:
	296 Días Calendario, según Términos de Referencia.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación
	:
	a) Presupuesto de la gestión en curso  (X)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b) Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión).)
	 

	
	

	
	

	B.    INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
	 

	Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener  información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Domicilio de la entidad convocante
	:
	Edificio Principal del BCB, ubicado en la Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nombre Completo
	
	Cargo
	
	Dependencia
	

	Encargado de atender consultas
Administrativas
	:
	Esperanza Mamani Mercado 
	
	 Profesional en Compras y Contrataciones
	
	 Dpto. de Compras y Contrataciones
	 

	     Encargado de atender consultas Técnicas
   
	:
	Marco A. Arias Martinez
	
	Subgerente de Proyectos de Infraestructura a.i.
	
	Subgerencia de Proyectos de Infraestructura
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Horario de atención de la Entidad
	:
	De horas 08:30 a horas 18:30
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono:
	2409090 Interno 4715 - 4708 (Consultas administrativas)
– Interno 4530 (Consultas Técnicas)
	Fax:
	2406922 2407368
	      Correo electrónico                  para consultas:
	emamani@bcb.gob.bo  o gzavala@bcb.gob.bo

(consultas administrativas) 

mmarias@bcb.gob.bo (Consultas técnicas)
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	C.    CRONOGRAMA DE PLAZOS

	El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente:

	#
	ACTIVIDAD
	 
	FECHA
	 
	HORA
	 
	   LUGAR Y DIRECCIÓN
	 

	
	
	 
	Día/Mes/Año
	 
	Hora:Min
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes
	:
	20/02/14

	
	-----
	
	--------------
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Inspección Previa (No es obligatoria)
	:
	25/02/14
	
	09:00
	
	Piso 5 del Edificio Principal del BCB
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Consultas Escritas (No son obligatorias)
	:
	26/02/14
	
	
	
	Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB (Nota dirigida al RPA - Gerente de Administración a.i.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 4
	Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria)
	:
	28/02/14
	
	11:00
	
	Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del Edificio Principal del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas
	:
	06/03/14
	
	11:00
	
	Presentación de Propuestas:

Ventanilla Única de Correspondencia, – PB del Edificio principal del BCB.

Apertura de Propuestas:

Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA
	:
	04/04/14
	
	
	
	Gerencia de Administración, Piso 10 del Edificio Principal del BCB.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Adjudicación o Declaratoria Desierta.
	:
	07/04/14
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta.
	
	09/04/14
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Presentación de documentos para la suscripción de contrato. 
	:
	22/04/14
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Suscripción de Contrato.
	:
	29/04/14
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS. 

26. TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORÍA

	N°
	REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORIA

	
	

	1.
	ANTECEDENTES

	
	El Banco Central de Bolivia para cumplir con los objetivos, metas y actividades establecidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley 1670, cuenta con un Centro de Cómputo moderno ubicado en el piso 11 de su edificio principal, que ésta ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz, a dos cuadras de la Plaza Murillo y frente al edificio de la Vicepresidencia del Estado. El edificio principal, por su ubicación, es susceptible a las convulsiones sociales; así como, en caso de que se produzcan desastres naturales, como movimientos sísmicos o incendios, al colapsó de sus actividades.

Debido a la importancia de las funciones del BCB en el contexto nacional, resulta imprescindible asegurar la continuidad de sus operaciones, en este sentido, se requiere una infraestructura civil e informática que cumpla con características especiales de seguridad, ubicación, funcionalidad y servicios, entre otros, que en caso de contingencia social o desastres ocasionados por fenómenos naturales, permita que las operaciones puedan ser ejecutadas desde estas instalaciones, como un Sitio Alterno de Procesamiento (SAP).

En la actualidad, el BCB cuenta con un Sitio Alterno de Procesamiento ubicado en la zona de Cota Cota; cuya infraestructura no dispone del espacio necesario para que los servidores públicos del BCB efectúen las operaciones de forma adecuada.

Para este fin, se requiere la contratación de una Empresa Consultora Especializada para elaborar el Estudio EI- TESA de acuerdo al alcance establecido en el presente documento. 

	2.
	OBJETO Y CAUSA DE LA CONTRATACIÓN

	
	Contratación de una Empresa Consultora Especializada para elaborar el Estudio EI-TESA del proyecto Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) de acuerdo al alcance de servicio establecido en los presentes Términos de Referencia, el Reglamento Específico de Inversión Pública del BCB y las Normas Básicas de Inversión Pública vigentes, con el fin de obtener información necesaria para la toma de decisión de la inversión.

	3.
	ALCANCE DE LA CONSULTORIA

	
	El Sito Alterno de Procesamiento deberá ser una estructura especial que funcionará en casos de contingencia, considerando factores de intrusión, atentados de explosivos y fenómenos naturales (inundaciones,  temporal de vientos y sismos); será proyectada para el terreno que dispone el Banco Central de Bolivia en la zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz, misma que tiene una superficie aproximada de 390 m2. De manera general el Estudio EI-TESA tendrá el siguiente alcance mínimo:

a) Diagnóstico y Análisis de Necesidades: Diagnóstico sobre el estado actual de la infraestructura existente en el BCB, identificación del requerimiento o necesidad que se pretende solucionar con el proyecto.

El diagnóstico debe incluir un relevamiento, análisis y evaluación de los procesos que deben ser desarrollados en el Sitio Alterno de Procesamiento con el fin de asegurar la continuidad operativa del BCB y los lineamientos generales que se deben cumplir.

El diagnóstico incluirá aspectos operativos y económicos relacionados con las funciones del BCB, institucionales y legales.

b) Requerimiento o necesidad de infraestructura identificada por el área demandante del proyecto.

Mediante un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de las áreas demandantes del BCB y su correspondiente proyección a 30 años, se deben determinar mínimamente lo siguiente:

· Áreas para oficinas.

· Áreas de Parqueo, áreas de servicios.

· Sistemas de seguridad, y otros sistemas de contingencia.

· Instalaciones para personal de seguridad, etc.

· Dimensiones del ambiente y diseño de requerimientos de servicios e instalaciones especiales para el Centro de Datos de acuerdo a las características definidas por el BCB. La consultora deberá evaluar las características del Centro de Datos definido por el BCB y proponer y recomendar metodología para su ejecución durante la etapa de ejecución del proyecto, que incluya el diseño de todas las áreas de apoyo a estas instalaciones

c) Tamaño y localización del proyecto de infraestructura.

El estudio debe contemplar el análisis, evaluación, ventajas, desventajas, riesgos del Sitio Alterno de Procesamiento de acuerdo a una metodología debidamente aprobada y validada por la contraparte del BCB. La metodología deberá tomar en cuenta una proyección a 30 años para cuantificar y dimensionar los requerimientos del proyecto. 

Se deberá cuantificar el tamaño del proyecto, proveniente del estudio técnico con un análisis de sus alternativas, especificando costos de inversión de cada una de ellas; así como, los requerimientos de materias primas, mano de obra y otros determinantes de los costos de operación y mantenimiento durante su vida útil, para la selección de la mejor alternativa, de acuerdo a un criterio de decisión, aspectos que deben ser validados por la contraparte del BCB.

Las alternativas técnicas identificadas deben respetar y utilizar los resultados obtenidos en el diagnóstico y análisis de necesidades del BCB (inciso a. del presente acápite); deberán contar con un análisis de seguridad, ubicación del centro de datos, metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos, sistemas y otros parámetros que sean detectados en el diagnóstico. Se deben considerar mínimamente 2 alternativas.

Las alternativas técnicas identificadas deberán contar con un diseño preliminar, análisis de precios unitarios, cómputos métricos y presupuesto general de ingeniería del proyecto de infraestructura.

El Diseño Preliminar en cada alternativa contará con 

· La distribución de áreas,

· Ubicación de ambientes,

· Número de plantas y sus usos,

· Ubicación del centro de datos, y área técnica de seguridad, cableado vertical y horizontal, etc.,

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos respetando las normas y especificaciones técnicas del mismo

· Ubicación de escaleras

· Vías de evacuación y Salidas de Emergencia

· Parqueos y/o estacionamientos

El diseño preliminar deberá ser elaborado en entorno Autodesk Revit Architecture (ver 2014), respetando las normas técnicas y la normativa municipal vigente. Las normas técnicas deben ser previamente validadas y aprobadas por la contraparte del Banco Central de Bolivia (BCB).

La empresa consultora deberá proponer y describir la Metodología para evaluación y selección de alternativas.

d) Definición de la situación “sin proyecto”, que establezca las posibles consecuencias de no ejecutar el proyecto de infraestructura. Se debe plantear la máxima capacidad de los recursos disponibles.

e) Análisis técnico de la ingeniería del proyecto de infraestructura, con el planteamiento de la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, identificando los costos de inversión y operación del proyecto.

Además de lo anterior, la alternativa seleccionada deberá contar con:

Ingeniería básica que contenga los estudios de:

· Topografía.

· Diseño de distribución y de detalle de la infraestructura (Layout)

Estudios a Detalle:

· Estudio Geológico-Geotécnico

· Estudio Topográfico

· Estudio Arquitectónico

· Estudio Estructural sismo resistente

· Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica (hidro – sanitario)

· Estudio Eléctrico

· Estudio de Cableado Estructurado

· Estudio Instalación del Centro de Datos (ductos, shafts, cableado horizontal y vertical)

· Estudio de instalaciones de Climatización, Aire acondicionado

· Estudio de Área Técnica de Seguridad

· Estudio de energía de respaldo (grupos generadores, UPS)

· Estudio de instalaciones especiales (Monitoreo, Seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, etc)

La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la contraparte del BCB.

Todos y cada uno de los estudios deben ser realizados para la alternativa seleccionada; los contenidos y diseños deben ser elaborados cumpliendo normativa nacional y/o internacional vigente, la misma que debe ser previamente aprobada y validada por la contraparte del BCB. La empresa consultora deberá obtener el permiso de construcción para la ejecución del proyecto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para lo cual, realizará el registro y visado de todos los estudios necesarios ante las instituciones competentes, sean privadas y/o públicas; así como, otras gestiones que sean requeridas para este cometido.

La alternativa seleccionada debe contar con un presupuesto general de obra dividido por especialidades, que a la vez contará con sus respectivos ítems y análisis de precios unitarios.

La anterior cuantificación deberá contar con los presupuestos de ingeniería de las alternativas de solución para el proyecto, precisando una mejor comparación por costo e ítems. 

El análisis técnico incluirá el cronograma de ejecución del proyecto.

El proponente ganador debe considerar en el estudio, concentrándose en la profundización de aquella alternativa seleccionada como la más conveniente, mínimamente lo siguiente:

Estudio Topográfico

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de Cálculo que incluyan las planillas topográficas

· Plano topográfico del terreno, las características de la planimetría, dimensiones y cotas, con especificación de ángulos entre lados, curvas de nivel y ubicación de todos los elementos existentes en el lote, y el área circundante. Planillas topográficas.

· Plano de ubicación de la edificación en el lote, áreas

Estudio Geológico-Geotécnico.

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Determinación de número de pozos de acuerdo a la litología del sector y cumpliendo normativas (mínimo 3 pozos); la profundidad de los tres pozos quedará determinada por la profundidad a la que se hallen suelos aptos para el tipo de fundación de la edificación, aprobado por la contraparte del BCB.

· Estudio Estratigráfico

· Capacidad de Carga 

· Clasificación de Suelos

· Límites de Atterberg

· Cohesión, Fricción, determinación de niveles freáticos

· Pruebas Corte Directo

· Consolidación

· Contenido de humedad y Pesos Volumétricos

· Informe Geológico, Informe Geotécnico, Memoria de cálculo y descriptiva del proyecto, con normativas, metodologías y cumpliendo los requisitos y/o requerimientos de las instancias involucradas en el visado y/o registro de planos de construcción y obtención del certificado de permiso de construcción (SIB, GAMLP y otras que correspondan)

· Solicitud de inspección de las instancias competentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

· Informe de inspección por parte del municipio, que exprese la factibilidad o no de construir en el predio del BCB. Este aspecto permitirá determinar la pertinencia de continuar con el estudio, o caso contrario, corresponderá la resolución de contrato de la consultoría, previo análisis técnico de corte y relleno, pendientes y taludes previstos.

Estudio arquitectónico

El estudio arquitectónico será la base para el desarrollo de los estudios complementarios de ingeniería (estructuras, instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, centro de datos y especiales); todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit Architecture (ver 2014).

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Plano de ubicación del Centro de Datos definido por el BCB, el estudio arquitectónico deberá establecer las dimensiones del ambiente donde se ubicará el centro de datos, además de la metodología de traslado, instalación y/o implementación propuesta por la consultora de acuerdo a las características establecidas para esta instalación por parte del BCB, así mismo se deben respetar las normas y especificaciones técnicas acordes a este tipo de instalaciones.

· Plano de replanteo de las edificaciones mostrando ejes de cimentación (aislada y corrida), acotados con referencia a elementos preestablecidos, identificados e inamovibles.

· Planos, en planta, de todos los pisos con nominación de ambientes y nomenclatura de acuerdo a lo establecido según normativa vigente, dimensiones interiores de ambientes, espesor de muros, ubicación de puertas y elementos constructivos, material y tipos de acabados.

· Cortes, fachadas y plano de techos con detalles e indicando especificaciones definitivas, dimensiones y cotas de todos los elementos, vanos y materiales a emplear.

· Cortes mostrando cotas de piso acabado, alturas interiores útiles y detalles de entrepisos, cielos rasos y cielos falsos, altura de dinteles, altura de zócalos, indicación de materiales de acabado y revestimientos.

· Planos de detalle de todos los elementos constructivos que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar como: puertas, ventanas, pisos, gradas, rampas, barandas, balcones, elementos constructivos especiales en material visto, otros planos de construcción. Armarios, mamparas, divisiones, equipos de seguridad y otros elementos fijos, materiales y especificaciones técnicas.

· Plantas mostrando ubicación de equipamiento fijo, artefactos sanitarios, instalaciones, calderos, grupos generadores, UPS, centro de datos, áreas de monitoreo y control de ingresos, ubicación de cámaras, etc.

· Maqueta Virtual y Maqueta Física a una escala aprobadas por la contraparte del BCB

· Cómputos métricos por ítem de las obras civiles.

· Presupuesto de las obras civiles por ítem y presupuesto general de la obra.

· Análisis de precios unitarios por ítems (en formato del modelo del formulario B2 del modelo de obras del SICOES).

· Especificaciones Técnicas de cada ítem de las obras civiles.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

· Memoria descriptiva y de cálculo del estudio de Arquitectura, Obras Civiles.

· Detalles constructivos, incluye carpintería metálica, madera y todo lo requerido por la Institución contratante, incluyendo la distribución y tipo de estación de trabajo utilizado en el proyecto.

Estudio Estructural Sismo Resistente

El modelo estructural responderá en todo momento a la concepción arquitectónica implementada en el proyecto y a normativa nacional y/o internacional aplicable, previamente aprobada por la contraparte del BCB; todos los planos y diseños deben elaborarse en entorno Autodesk Revit Structure (ver 2014) y Robot respectivamente.

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo estructural.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño, normativas, métodos utilizados para el cálculo y dimensionamiento de todos los componentes.

· Memoria de cálculo, memoria descriptiva, planos generales, planos de detalle de la estructura correspondiente al ambiente donde se ubicará el Centro de Datos cuyas características de traslado, instalación y/o implementación serán propuestas por la empresa de acuerdo a las características establecidas para esta instalación por parte del BCB, así mismo, se deben respetar las normas y especificaciones técnicas acordes a este tipo de instalaciones. La estructura correspondiente al ambiente debe adecuarse y respetar la metodología de implementación del centro de datos propuesta por la empresa.

· Plano de fundaciones mostrando ejes de replanteo, columnas, vigas, losas, dimensiones de cimientos corridos, cotas de fundación.

· Planos y detalle de armado de columnas, vigas, losas y de todo elemento de estructura.

· Planos de plantas o niveles.

· Planos de cortes longitudinales y transversales.

· Planos de detalles y planillas de armaduras.

· Planos de elevaciones y formas.

· Notas, cuadros, simbologías, referencias y textos complementarios.

· Planos de rampas, escaleras.

· Planos de cajón para el ascensor.

· Planos de los tanques de almacenamiento y distribución de agua

· Planos de detalle de todos los elementos estructurales que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar.

· Planos de muros de contención

· Planos a detalle de la ubicación del Centro de Datos

· Planos de estructura de cubierta.

· Cómputos métricos y presupuesto

· Determinación de ítems de construcción de las obras estructurales.

· Cómputos métricos por ítem de las obras estructurales.

· Análisis de precios unitarios por ítem y por planta.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica: 

El estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica responderá en todo momento a la concepción arquitectónica y estructural implementada en el proyecto y a normativa nacional y/o internacional aplicable, previamente aprobada por la contraparte del BCB; todos los planos y diseños deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014) y Robot (ver 2014) respectivamente.

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño del proyecto de agua potable, sanitario, hidráulico, normativas, métodos utilizados para el cálculo y dimensionamiento de los componentes.

· Planos de la red de agua potable por planta (agua fría y caliente)

· Planos de la red de alcantarillado sanitario por planta

· Plano de techos y alcantarillado pluvial

· Planos de detalles constructivos de todos los componentes de las redes

· Detalles de tanques de almacenamiento y elementos de distribución de agua

· Detalles de cámaras de inspección

· Diseño y cálculo de obras especiales

· Detalles de pozo de bombeo de aguas residuales (si es necesario)

· Planos y detalles para sistema de protección contra inundaciones y sistema de extracción de aguas.

· Esquema isométrico de la red de distribución de agua potable y sanitaria

· Relación de materiales y equipos a ser utilizados en los distintos sistemas, indicando tipo, calidad, cantidad y otras características específicas

· Cómputos métricos por ítem.

· Precios unitarios por ítem.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

Estudio eléctrico.

El trabajo solicitado deberá ser entregado a diseño final, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Norma Boliviana NB-777 y la empresa distribuidora local de energía eléctrica, estudio que deberá ser elaborado ajustándose totalmente al estudio final arquitectónico y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería realizados, diseño que permita la correcta interpretación para la ejecución de las obras en todas las etapas de su construcción. Los planos, diagramas unifilares y otros esquemáticos deben ser elaborados  en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014) y bajo normas nacionales y/o internacionales previamente aprobadas por la contraparte del BCB.

El contenido mínimo no limitativo del estudio eléctrico debe contener los siguientes aspectos: 

· Memoria Descriptiva del proyecto

Deberá establecer de forma clara todos los aspectos considerados en el diseño del estudio de las instalaciones eléctricas, objeto, normativas empleadas, otros.

· Alcance del Proyecto

Dada la importancia que tiene la distribución del sistema eléctrico dentro de la infraestructura y tener un sistema confiable, eficiente y seguro; se ha pensado que  toda la instalación cumpla como mínimo con las exigencias que a continuación se indican:

· Diseño de Proyecto:

· Determinación clara de la distribución de los circuitos eléctricos para los conductores; alimentadores principales y secundarios, sistemas de iluminación, tomacorrientes y tomas de fuerza.

· Determinación y Dimensionamiento de los sistemas de protección a utilizarse

· Dimensionamiento de los tableros de distribución principales, secundarios (ubicación, dimensiones, detalle y de los elementos eléctricos instalados en cada uno de ellos).

· Determinación de la capacidad de cada uno de los conductores empleados.

· Determinación y capacidad de los elementos y equipos eléctricos utilizados.

· Determinación de corrientes, potencias, sección de los conductores.

· Dimensionamiento y Elaboración de cuadros de carga y diagramas unifilares que el proyecto requiera (mínimo por planta).

· Determinación y dimensionamiento de los tubos de PVC y/o bandejas empleados. 

· Estudio del Sistema de puesta a tierra.

· Estudio del Sistema de pararrayos. 

· Determinación de las instalaciones de teléfonos, TV, sonido y alarma.

· Determinación de las instalaciones de tomas e iluminación de emergencia.

· Determinación de las instalaciones para iluminación exterior y perimetral.

· Diseño de las instalaciones eléctricas especiales para el funcionamiento continuo del Centro de Datos establecido para el proyecto. 

· Establecer la ubicación más adecuada para la instalación de la acometida principal de energía eléctrica hacia el inmueble (Acometida Trifásica).

· Establecer el espacio y el diseño para la caseta de transformadores de acuerdo a lo solicitado por la empresa distribuidora de energía local, según el proyecto requiera.

· Instalación de un grupo generador trifásico.

· Especificaciones técnicas por ítem, materiales a ser utilizados y cualquier otro dato que facilite la construcción de las instalaciones, señalando las características de los materiales, las normas constructivas que deberán seguirse y los aspectos mínimos relativos a parámetros eléctricos de los materiales a utilizar; las dimensiones, características constructivas y el tipo de acabado de todos los elementos de circuitos que se utilizaran.

· Cómputos Métricos.

· Planillas de cómputos métricos eléctricos por ítem, señalando el número de artefactos conectados en cada circuito y la potencia instalada individual y total con la determinación de la demanda máxima estimada.

· Análisis de precios unitarios por item

· Elaboración de presupuesto.

· Planos de los circuitos a ser instalados en esquemas unifilares, agregando otros que se consideren necesarios 

· Cronograma de ejecución de obras por actividad

· Memoria Técnica y de Calculo 

Todos los cálculos deberán ser realizados en función a lo establecido en la Norma Boliviana NB-777, Reglamento Español de Electrotecnia en Baja Tensión (REBT). Estableciendo de forma clara las soluciones propuestas, especificando los datos, criterios de diseño y métodos de cálculo utilizados para el dimensionamiento de:

· Cálculo y diseño de los sistemas de iluminación empleados (luminotecnia).

· Cálculo y diseño de los sistemas de tomacorrientes y fuerza empleados.

· Calculo de las caídas de tensión en los conductores eléctricos.

· Calculo final de la demanda requerida.

· Dimensionamiento de capacidad del transformador eléctrico (si el proyecto requiere).

· Análisis de equilibrios de fase.

· Dimensionamiento de la capacidad del equipo para el sistema de emergencia (grupo, equipo de transferencia).

· Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra.

· Dimensionamiento del sistema de pararrayos.  

Estudio de Cableado Estructurado.

En la etapa de diseño final, los componentes de centros de datos, deberán ser elaborados ajustándose totalmente al tipo de Centro de Datos establecido por el BCB, el estudio arquitectónico definitivo y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería, de manera que permita la adecuada ejecución de obras en todas las etapas de construcción. Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014).

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño, objetivo, normativas y las soluciones propuestas, especificando datos, criterios de diseño y métodos de cálculo utilizados para el dimensionamiento.

· Estudio de la demanda de puntos de red de datos por cada ambiente

· Dimensionamiento y ubicación de los tableros y los puntos de red 

· Diseño de la implementación e instalación de todos los elementos y materiales requeridos

· Diseño de la topología de red a implementarse

· Cableado del centro de datos (red y eléctrico)

· Tableros del centro de datos.

· Shafts

· Acometidas de servicios de comunicación

· Análisis de precios unitarios por ítem.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem, materiales a ser utilizados y cualquier otro dato que facilite la construcción de las instalaciones, señalando las características de los materiales, las normas constructivas que deberán seguirse y los aspectos mínimos relativos a parámetros de los materiales a utilizar; las dimensiones, características constructivas y el tipo de acabado de todos los elementos que se utilizaran.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

Estudio Instalación del Centro de Datos

En la etapa de diseño final, se debe poner especial énfasis en este estudio, si bien la empresa consultora no realizará el diseño del centro de datos debe realizar un análisis en cuanto al lugar donde se ubicará el mismo, ya que las cargas del centro de datos son considerables y por lo tanto se deberán tener en cuenta fundaciones y/o refuerzos que se adecuen a dichas solicitaciones, todo esto debe ser compatibilizado con los estudios geológico-geotécnico, estudio estructural y el estudio arquitectónico, asimismo, se debe establecer las conexiones y servicios requeridos en estas instalaciones para su adecuado funcionamiento. Así mismo el presente estudio debe contemplar la metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos determinando la mejor alternativa tomando en cuenta entre otros factores los costos de instalación y mantenimiento durante la etapa de operación.

El estudio deberá contemplar los aspectos aplicables de la Norma ANSI/TIA 942.

Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit (ver 2014).

El estudio deberá tener el siguiente contenido mínimo:

· Memoria de cálculo

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el estudio, así como maquinaria a ser utilizada que necesariamente debe existir en el ámbito local.

· Planos de ubicación

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos.

· Análisis de precios unitarios.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas.

Estudio de instalaciones especiales.

En la etapa de diseño final, el componente de instalaciones especiales deberá ser elaborado ajustándose al estudio arquitectónico definitivo y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería de manera que permita la adecuada ejecución de obras en todas las etapas de construcción y basarse en normativa nacional y/o internacional aplicable, aprobada previamente por la contraparte del BCB. Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014). Dentro de las instalaciones especiales se encuentra el Estudio de instalaciones de Climatización, Aire acondicionado, Estudio de Área Técnica de Seguridad, Estudio de energía de respaldo (grupos generadores, UPS), Monitoreo, Seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, y otros a requerimiento de la Entidad que no afecten el alcance del proyecto.

Para el caso de instalación de gas, la consultora deberá cumplir todos los requisitos y contar con la aprobación del diseño por parte de YPFB.

El contenido mínimo para este tipo de estudios es el siguiente:

· Memoria de cálculo (métodos utilizados para el cálculo, dimensionamiento de los componentes, cargas térmicas, consumo de agua, carga eléctrica, filtros de aire, etc.)

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño del estudio de instalaciones especiales de monitoreo, protección y extinción contra incendio, intrusión e inundaciones, instalaciones de gas, etc., normativas utilizadas en cada una de las instalaciones especiales y las soluciones propuestas.

· Planos de instalaciones especiales por planta (monitoreo, protección y extinción contra incendio, intrusión e inundaciones, instalaciones de gas, etc).

· Planos ubicación de energías alternativas (grupos generadores, UPS).

· Planos de ubicación definitiva de calefactores y/o de aire acondicionado según las necesidades propias del estudio.

· Planos de ubicación de puntos y red de demanda de consumo eléctrico e hidrológico

· Planos de detalles constructivos de todos los componentes de instalación

· Esquemas que sean necesarios para una mejor interpretación de las instalaciones

· Cómputos métricos.

· Análisis de precios unitarios.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas.

f) Cómputos Métricos a detalle y de acuerdo a planos, Presupuesto General de Obra, Especificaciones técnicas por item, especificaciones administrativas y operacionales del estudio de infraestructura para la construcción e implementación.

g) Entregar la Licencia Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental competente departamental, para lo cual la empresa consultora realizará todas las actividades desde la obtención de los requisitos, los trámites relacionados, las correcciones solicitadas hasta la entrega de la licencia ambiental al BCB.

h) La empresa consultora definirá la metodología adecuada para la selección de la mejor alternativa técnica, factibilidad del proyecto, a través de indicadores debidamente justificados técnicamente, que cumplan con las normativas técnicas y legales vigentes. Todo lo anterior debe ser validado y aprobado por la Contraparte del BCB. 

i) Cuantificación del Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado (inversión y operación) y del Costo Anual Equivalente Privado (CAEP).

Esta cuantificación permitirá determinar la programación de los costos de operación que el proyecto demande durante su vida útil.

j) Análisis de sensibilidad de las variables que inciden en mayor medida en el costo total del proyecto de infraestructura.

k) Análisis de riesgos.

El estudio deberá justificar las variables técnicas que presentan mayor exposición al riesgo por aumento de precio y otros factores que son característicos en el mercado, para lo cual se realizará el análisis de sensibilidad de los presupuestos de ingeniería de las alternativas bajo tres tipos de escenarios comúnmente utilizados en dicho análisis que son: normal, pesimista y optimista.

l) Conclusiones del estudio.

m) Marco lógico del proyecto de infraestructura.

n) Tramites, Visados, Registros y Obtención del Permiso de Construcción.

	4.
	PROPUESTA TECNICA

	
	La empresa consultora debe presentar una propuesta técnica bajo el siguiente detalle:

Metodología, descrita detalladamente por actividades (en campo, laboratorio, gabinete y los trámites correspondientes para la obtención del permiso de construcción), que incluya fases, actividades, subactividades y resultados de cada una de ellas.
Alcance, debe ser preparado en base a lo solicitado en el numeral 3 de los Términos de Referencia.

Plan de trabajo y cronograma de actividades, La propuesta debe presentar un plan de trabajo acorde con el alcance de la consultoría (numeral 3), el plazo determinado, adjuntando para ser considerado necesariamente lo siguiente:

· Enfoque para la elaboración de estudios, normativas para el diseño y contenido

· Organización del personal incluyendo organigrama

· Cronograma detallado de actividades

La propuesta debe tomar en cuenta que los diseños deben ser compatibilizados unos con otros, por lo que los profesionales encargados de cada uno de los diseños deben poder interactuar entre ellos, aspecto que debe ser asegurado por el Gerente de Proyecto.

	5.
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA Y EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADEMICA DEL PERSONAL PROPUESTO

	
	EXPERIENCIA DE LA EMPRESA CONSULTORA

EXPERIENCIA GENERAL: 

Los requisitos para la ejecución de la consultoría, están orientados a personas jurídicas (Empresas), las mismas deberán cumplir mínimamente con la  siguiente experiencia:

Experiencia general de siete (7) trabajos de supervisión y/o consultorías en el campo de la Ingeniería Civil, acreditada en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes de estudios realizados con el visado correspondiente y/o sello de la institución a la que fueron entregados, fotocopias de facturas emitidas, contratos de servicio y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Elaboración de tres (3) estudios en proyectos relacionados a edificios multifamiliares y/u oficinas y/o puentes y/o complejos industriales y/o hospitales y/o centros educativos y/o estructuras especiales, acreditada en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes de estudios realizados con el visado correspondiente y/o sello de la institución a la que fueron entregados y/o otros documentos que acrediten la experiencia.
EQUIPO DE TRABAJO
La empresa debe contar mínimamente con el siguiente equipo de trabajo:

· Gerente de Proyecto

· Ingeniero Civil - Especialista en Estructuras

· Arquitecto

· Ingeniero - Especialista Eléctrico

La empresa deberá garantizar que los diferentes estudios expuestos en los numerales 3 y 4 sean realizados por profesionales (Personal Clave y Adicional) con experiencia demostrable en cada una de las áreas, además, estos profesionales adicionales a los propuestos deberán ser aprobados por la contraparte del BCB, para lo cual, a los 5 días calendario de emitida la orden de proceder, el consultor deberá remitir la lista de los profesionales que elaboraran los estudios que no corresponden al personal clave solicitado, para que la contraparte en un plazo de 3 días hábiles evalué y emita su aprobación respectiva.
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

GERENTE DE PROYECTO.

Formación Académica

· Licenciatura en Ingeniería Civil con Titulo en Provisión Nacional y registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

Experiencia  general

· Experiencia general en la elaboración, supervisión y/o fiscalización mínima de siete (7) estudios en la rama de Ingeniería desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia general debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica

· Experiencia como líder de equipo y/o gerente de proyecto y/o coordinador en tres (3) estudios en proyectos relacionados a edificios multifamiliares y/u oficinas y/o puentes y/o complejos industriales y/o hospitales y/o centros educativos y/o estructuras especiales, desde la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Formación Académica

· Licenciatura en Ingeniería Civil con Titulo en Provisión Nacional y registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

Experiencia  general

· Experiencia general en la elaboración, supervisión y/o fiscalización mínima de cinco (5) estudios en la rama de Ingeniería desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia general debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, contrato de servicio, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica

· Experiencia específica como analista de estructuras y/o especialista en estructuras y/o calculista estructural y/o diseño estructural de dos (2) consultorías y/o diseños y/o estudios en proyectos relacionados a edificios multifamiliares y/u oficinas y/o puentes y/o complejos industriales y/o hospitales y/o centros educativos y/o estructuras especiales, desde la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

ARQUITECTO

Formación Académica

· Licenciatura en Arquitectura con Titulo en Provisión Nacional y registrado en el Colegio de Arquitectos.

Experiencia  general

· Experiencia general en la elaboración mínima de cinco (5) estudios y/o diseños en la rama de arquitectura de desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia general debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica 

· Experiencia específica en la elaboración mínima de dos (2) estudios y/o diseños arquitectónicos destinados a la construcción de edificios multifamiliares y/u oficinas y/o complejos industriales y/o hospitales y/o centros educativos, desde la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Formación Académica

· Licenciatura en Ingeniería Eléctrica con Titulo en Provisión Nacional.

Experiencia  general

· Experiencia general en la elaboración, supervisión y/o fiscalización mínima de cuatro (4) estudios y/o diseños en la rama de la ingeniería desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional.

La experiencia general debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica 

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión, implementación y/ construcción mínima de tres (3) estudios y/o diseños de sistemas eléctricos y/o cableados de redes de datos, en proyectos de infraestructura.


La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Los criterios de evaluación están establecidos en el Anexo correspondiente al Formulario de Evaluación. Sólo se evaluará con los criterios calificables a las empresas que cumplan con los requisitos habilitantes establecidos.

Laboratorio de ensayos:

Los ensayos de laboratorio deben ser realizados en laboratorios acreditados especializados en suelos y geotecnia como los de las universidades públicas, previa aprobación por la contraparte del BCB. Los laboratorios deben cumplir con normativa nacional y/o internacional aplicable aprobada previamente por la contraparte del BCB.

Personal, Maquinaria y equipo:

La empresa debe realizar los trabajos necesarios para la exploración de pozos por lo cual  debe contar con el personal, maquinaria, equipo y herramientas, aspecto que no constituirá bajo ningún motivo incremento del costo de la consultoría.

Tramite de visado y/o registro de planos y obtención del permiso de construcción:

La empresa realizará el registro del estudio geológico-geotécnico, los trámites necesarios para el visado y/o registro de planos de construcción y finalmente la obtención del permiso de construcción ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz; TODOS los costos inherentes a los trámites serán cubiertos por la Empresa Consultora, no debiendo incrementar el costo de contrato por el trabajo de Consultoría.



	6.
	MÉTODO DE EVALUACIÓN

	
	Método de calificación: Calidad, propuesta técnica y costo.

Estructura de calificación en Formulario V – 3 adjunto (Evaluación de la calidad y propuesta técnica para personas jurídicas).

	7.
	FORMATOS DE PRESENTACIÓN

	
	El informe final tendrá el siguiente orden en su documentación, los informes precedentes deben mantener en lo posible el orden abajo indicado,

· Índice

· Resumen Ejecutivo

· Diagnóstico de Procesos del BCB

· Evaluación de Alternativas

· Diseños Preliminares

· Alternativa Seleccionada

· Estudio Geológico - Geotécnico

· Diseño Arquitectónico

· Diseños Finales (Estructural, Eléctrico, Sanitario, Redes, etc)

· Cómputos Métricos, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos.

· Estudio Ambiental

· Evaluación del Proyecto

· Visado, y/o registro y/o aprobación de diseños en los colegios correspondientes

· Documentación referente al trámite de obtención del Permiso de Construcción

· Certificado de Permiso de Construcción.

· Anexos

El producto final debe ser entregado en cuatro ejemplares empastados y en formato digital editable.

En la presentación de láminas que contienen los diseños arquitectónicos y los de cada uno de los proyectos de ingeniería, así como, los  documentos y memorias que acompañan a los proyectos, se establecen las siguientes recomendaciones:

LÁMINAS DE PROYECTO

Todos los diseños deben ser presentados en hojas del mismo tamaño según los siguientes formatos (Norma DIN 476 serie A, lámina recortada):

· A0 = 841 x 1189 mm

· A1 = 594 x 841 mm

· A2 = 420 x 594 mm

· A3 = 297 x 420 mm

· A4 = 210 x 297 mm

El tamaño y complejidad de los proyectos determinará la escala a utilizar para que la lectura de los diseños sea cómoda y de correcta interpretación, sin embargo, el tamaño de las láminas deberá ser también adecuado para un fácil manipuleo tanto en gabinete como en obra.

Las escalas recomendables para el dibujo son:

· Localización y ubicación 1:5000 - 1:1000

· Sitio y techos 1:100 - 1:200 o 1:500

· Plantas y cortes 1:50 - 1:75 o 1:100

· Detalles 1:10, 1:20, 1:25

· Detalles especiales o menores 1:2 o escala natural

· Proyecciones isométricas 1:100 o 1:50

En el caso de los estudios de instalaciones deberá presentarse un juego de planos por cada una de las redes de instalación (ej: un juego para agua y otro para alcantarillado), independientemente de la escala a la que sean trabajados.

Todos los diseños deberán ser acotados, indicando escalas y contener nombres y títulos que hagan fácil su interpretación.

Asimismo, todos los diseños deben ser presentados en formato digital editable en entorno REVIT y ROBOT



	8.
	PRODUCTOS ESPERADOS

	
	La Empresa adjudicada, debe entregar los siguientes productos a la contraparte del BCB:

INFORME No. 1

El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres ejemplares; adicionalmente, la empresa debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la contraparte del BCB y a cualquier otra instancia del BCB si fuese necesario. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:

a) Resumen ejecutivo del proyecto de infraestructura, que muestre la descripción de la alternativa seleccionada, sus costos de inversión, operación y los criterios para la toma de decisiones.

b) Diagnóstico y Análisis de Necesidades. Diagnóstico sobre el estado actual de la infraestructura existente en el BCB, identificación del requerimiento o necesidad que se pretende solucionar con el proyecto.
El diagnóstico debe incluir un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de todas las áreas del BCB y determinará mediante sus funciones específicas, cuáles deben ser incluidas en el Sitio Alterno de Procesamiento, finalmente la empresa consultora determinará los procesos que se realizarán al interior del SAP y los lineamientos generales que se deben cumplir.

El diagnóstico incluirá aspectos económicos relacionados con las funciones del BCB, institucionales y legales.

c) Requerimiento o necesidad de infraestructura identificada por el área demandante del proyecto.

Mediante un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de las áreas demandantes del BCB y su correspondiente proyección a 30 años, se deben determinar mínimamente lo siguiente:

· Áreas para oficinas

· Áreas de Parqueo, áreas de servicio

· Sistemas de seguridad, y otros sistemas de contingencia

· Instalaciones para personal de seguridad, etc

· Dimensiones del ambiente y diseño de requerimientos de servicios e instalaciones especiales para el Centro de Datos de acuerdo a las características definidas por el BCB. La consultora deberá evaluar las características del Centro de Datos definido por el BCB y proponer y recomendar metodología para su ejecución durante la etapa de ejecución del proyecto, que incluya el diseño de todas las áreas de apoyo a estas instalaciones.

El estudio incluirá la justificación de las áreas mínimas, distribución de las mismas, ubicación, metodología para traslado, instalación y/o implementación del centro de datos, de acuerdo al Diagnóstico y Análisis de Necesidades y su proyección, esto debe ser validado y aprobado por la contraparte del BCB.

d) Tamaño y localización del proyecto de infraestructura.

El estudio deberá precisar las alternativas a ser estudiadas para definir la localización definitiva del proyecto, incluye la distribución y accesos de los productos.

Se cuantificará el tamaño del proyecto, proveniente del estudio técnico con un análisis de sus alternativas, especificándose sus costos de inversión así como los requerimientos de materias primas, mano de obra y otros determinantes de los costos de operación, mantenimiento y vida útil, para la  selección de la mejor alternativa de acuerdo al criterio de decisión.

Las alternativas técnicas identificadas deben respetar y utilizar los resultados obtenidos en el diagnóstico y análisis de necesidades del BCB, deberán contar con un análisis en cuanto a seguridad, ubicación, metodología para traslado, instalación y/o implementación del centro de datos, sistemas y otros parámetros que sean detectados en el diagnóstico. 

Las alternativas técnicas identificadas deberán contar con un diseño preliminar, análisis de precios unitarios, cómputos métricos y presupuesto general de ingeniería del proyecto de infraestructura.

El Diseño Preliminar en cada alternativa contará con 

· la distribución de áreas,

· ubicación de ambientes,

· número de plantas y sus usos,

· ubicación del centro de datos, shafts, cableado vertical y horizontal, etc.,

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos

· ubicación de escaleras

· vías de evacuación y salidas de emergencia

· parqueos y/o estacionamientos

El diseño preliminar deberá ser elaborado en entorno Autodesk Revit Architecture (ver 2014), respetando las normas técnicas y la normativa municipal vigente. Las normas técnicas deben ser previamente validadas y aprobadas por la contraparte del BCB.
Metodología para evaluación y selección de alternativas.

e) Definición de la situación “sin proyecto”, que establezca las posibles consecuencias de no ejecutar el proyecto de infraestructura. Se debe plantear la máxima capacidad de los recursos disponibles.

INFORME No. 2

El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres ejemplares; adicionalmente, la empresa debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la contraparte del BCB y a cualquier otra instancia del BCB si fuese necesario. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:

Diseño Alternativa Seleccionada. Comprende el análisis de la alternativa seleccionada en el producto anterior, contiene la concepción clara y dimensionada de su solución espacial, indicando sus componentes, estudios complementarios, sus características. Se debe contar con una maqueta virtual que permita visualizar las instalaciones, componentes y estudios complementarios. Se realizarán las revisiones preliminares necesarias y la socialización de dicha alternativa.

INFORME No. 3

El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres ejemplares; adicionalmente, la empresa debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la contraparte del BCB y a cualquier otra instancia del BCB si fuese necesario. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:

Estudio de Mecánica de Suelos. Se deben realizar de acuerdo a normas, previamente aprobadas y validadas por la contraparte del BCB, mínimamente tendrá los siguientes ensayos:

· Determinación de número de pozos de acuerdo a la litología del sector y cumpliendo normativas (mínimo 3 pozos); la profundidad de los tres pozos quedará determinada por la profundidad a la que se hallen suelos aptos para el tipo de fundación de la edificación, aprobado por la contraparte del BCB.

· Estudio Estratigráfico

· Capacidad de Carga 

· Clasificación de Suelos

· Límites de Atterberg

· Cohesión, Fricción, determinación de niveles freáticos

· Pruebas Corte Directo

· Consolidación

· Contenido de humedad y Pesos Volumétricos

· Informe Geológico, Informe Geotécnico, Memoria de cálculo y descriptiva del estudio, con normativas, metodologías y cumpliendo los requisitos y/o requerimientos de las instancias involucradas en el visado y/o registro de planos de construcción y obtención del certificado de permiso de construcción (SIB, GAMLP y otras que correspondan)

· Solicitud de inspección de las instancias competentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

· Informe de inspección por parte del municipio, que exprese la factibilidad o no de construir en el predio del BCB. Este aspecto permitirá determinar la pertinencia de continuar con el estudio o caso contrario corresponderá la resolución de contrato de la consultoría, previo análisis técnico por parte de la Contraparte del BCB.

El informe contará con memoria del estudio, interpretación de los resultados de laboratorio, especificando los métodos utilizados, recomendaciones técnicas, relacionados con la geología, la geotecnia, la hidrogeología, los riesgos naturales, los factores de seguridad y otros aspectos técnicos relacionados con el estudio, que el proponente vea por conveniente de acuerdo a su experiencia.

Dentro de los documentos estarán mínimamente la ubicación de los pozos en el plano del lote, fatigas admisibles del terreno, niveles freáticos, perfiles geológicos, estratigrafía.

El estudio establecerá la cota de fundación georeferenciada, así como las fundaciones más recomendables para la edificación y otras recomendaciones que sean necesarias antes, durante y después de la construcción.

El Estudio Geológico-Geotécnico debe estar visado por las instancias competentes y registrado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Los resultados del Estudio Geológico-Geotécnico determinarán la factibilidad de la construcción del Sitio Alterno de Procesamiento, en este sentido si durante el Estudio Geológico-Geotécnico se determina la imposibilidad de continuar con la Consultoría, se cancelarán los informes elaborados por la consultora hasta el momento y se procederá a la resolución de Contrato por los impedimentos presentados.

INFORME No. 4

El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres ejemplares; adicionalmente, se debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la contraparte del BCB y a cualquier otra instancia del BCB si fuese necesario. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:

f) Análisis técnico de la ingeniería del proyecto de infraestructura, con el planteamiento de la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, identificando los costos de inversión y operación del proyecto.

Además de lo anterior, la alternativa seleccionada deberá contar con:

Ingeniería básica que contenga los estudios de:

· Topografía.

· Diseño de distribución y de detalle de la infraestructura (Layout)

También deberán realizarse los siguientes estudios:

· Estudio Geológico-Geotécnico (Registrado en el GAMLP)

· Estudio Topográfico

· Estudio Arquitectónico

· Estudio Estructural sismo resistente

· Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica (hidro – sanitario)

· Estudio Eléctrico

· Estudio de Cableado Estructurado

· Estudio Instalación del Centro de Datos (ductos, shafts, cableado horizontal y vertical)

· Estudio de instalaciones de Climatización, Aire acondicionado

· Estudio de Área Técnica de Seguridad

· Estudio de energía de respaldo (grupos generadores, UPS)

· Estudio de instalaciones especiales (Monitoreo, Seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, etc)

g) La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la contraparte del BCB.

h) Todos y cada uno de los estudios deben ser realizados para la alternativa seleccionada, los contenidos y diseños deben ser elaborados mediante normativa técnica vigente en el país o internacional, la normativa debe ser previamente aprobada y validada por la contraparte del BCB, La empresa consultora realizará el registro y/o visado de todos los estudios necesarios para la obtención del permiso de construcción ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Los estudios deben contar con memoria descriptiva de los criterios técnicos, métodos, parámetros y normas técnicas utilizadas, interpretación de resultados, planos y detalles constructivos y/o de implementación. Los modelos de diseño serán propiedad intelectual del Banco Central de Bolivia y deben ser elaborados en entorno Autodesk REVIT – ROBOT – MEP (ver 2014).

La anterior cuantificación deberá contar con los presupuestos de ingeniería de las alternativas de solución para el proyecto, precisando una mejor comparación por costo e ítems. 

El análisis técnico incluirá el cronograma de ejecución del proyecto dividido por especialidades, que permita un buen seguimiento durante la etapa de construcción.

Trámite de visado, registro de estudios y/o de planos y obtención de permisos de construcción ante Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

Requisitos para la obtención permisos de construcción.

Presentación de la documentación al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

INFORME No. 5 – INFORME FINAL

El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en cuatro ejemplares; adicionalmente, se debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la contraparte del BCB y a cualquier otra instancia del BCB si fuese necesario. 

Para completar el EI-TESA del Sitio Alterno de Procesamiento se debe incorporar además de los productos precedentes la siguiente documentación:

La alternativa seleccionada debe contar con un presupuesto general de obra dividido por especialidades, que a la vez contarán con sus respectivos ítems, cronograma de obras dividido por especialidades y por items.

· Cómputos Métricos a detalle y de acuerdo a planos, Presupuesto General de Obra, Especificaciones técnicas por item, especificaciones administrativas y operacionales del proyecto de infraestructura para la construcción e implementación.

· Licencia Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental competente departamental

· El estudio incluirá la descripción de la metodología elegida para la selección de la mejor alternativa técnica, la factibilidad del proyecto, los indicadores y las justificaciones técnicas respectivas, en cumplimiento a las normativas técnicas y legales vigentes.

· Cuantificación del Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado (inversión y operación) y del Costo Anual Equivalente Privado (CAEP).

Esta cuantificación permitirá determinar la programación de los costos de operación que el proyecto demande durante su vida útil.

· Análisis de sensibilidad de las variables que inciden en mayor medida en el costo total del proyecto de infraestructura.

· Análisis de riesgos.

El estudio deberá justificar las variables técnicas que presentan mayor exposición al riesgo por aumento de precio y otros factores que son característicos en el mercado, para lo cual se realizará el análisis de sensibilidad de los presupuestos de ingeniería de las alternativas bajo tres tipos de escenarios comúnmente utilizados en dicho análisis que son: normal, pesimista y optimista.

· Conclusiones del estudio.

· Marco lógico del proyecto de infraestructura.

· Maqueta Física del Sito Alterno de Procesamiento

El informe debe estar de acuerdo a los Formatos de Presentación del aparto 7, incluyendo los productos precedentes, y debe contener mínimamente los siguientes puntos:

· Estudio EI-TESA impreso y digital en los formatos especificados

· Planos, Estudios y otros correspondientemente visados, registrados en las instancias competentes.

· Documentación correspondiente al trámite de obtención de permiso de construcción ante el GAMLP

· Certificado de permiso de construcción.

Asimismo, la empresa consultora deberá preparar y realizar cualquier presentación en cualquier etapa de la consultoría, que requiera la contraparte del Banco Central de Bolivia durante el periodo que dure la consultoría ante instancias del BCB u otras, la misma que será comunicada con un plazo mínimo de  3 días hábiles antes de la fecha requerida.

	9.
	PLAZO 

	
	El estudio deberá ser desarrollado en los plazos detallados a continuación:

· 20 días calendario a partir de la Emisión de Orden de Inicio emitida por la Contraparte del BCB hasta la presentación del primer producto (informe 1)

· 15 días calendario a partir de la fecha de aprobación del primer producto (informe 1) hasta la presentación del segundo producto (informe 2)

· 40 días calendario a partir de la fecha de aprobación del primer producto (informe 1) hasta la presentación del tercer producto (informe 3)

· 30 días calendario a partir de la fecha de aprobación del segundo producto (informe 2) y del tercer producto (informe 3) hasta la presentación del cuarto producto (informe 4) 

· 90 días calendario a partir de la fecha de aprobación del cuarto producto (informe 4) para la presentación del producto final (informe 5) que constituye el EI-TESA del SAP, la documentación correspondiente al trámite de visado y/o registro de planos de construcción ante el GAMLP y la respectiva obtención del Permiso de Construcción que permita al BCB iniciar la fase de ejecución del proyecto.



	10
	PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE LOS PRODUCTOS (INFORMES)

	
	La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la contraparte del BCB.

El procedimiento de aprobación de los productos solicitados para la presente consultoría seguirá el siguiente procedimiento.

i) La empresa consultora remitirá oficialmente a la contraparte del BCB el producto en formato digital e impreso, a través de la Ventanilla Única de Correspondencia del BCB (VUC), en el plazo establecido en el numeral 9 y de acuerdo al contenido establecido en el numeral 8 del presente documento. Adicionalmente, la empresa consultora, previa coordinación con la contraparte del BCB, dentro de los 3 días posteriores a la entrega del informe, realizará una presentación mediante diapositivas. La contraparte del BCB podrá postergar esta presentación si lo considera necesario, para lo cual se informara a la empresa consultora la nueva fecha prevista para realizar esta presentación.
j) La contraparte del BCB del estudio, realizará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega del producto (informe), la revisión del trabajo de la consultoría para luego notificar las correcciones y ajustes necesarios si correspondiera. En el caso específico del informe 2, la revisión se realizará en un plazo de 27 días hábiles posteriores a la entrega del producto. (Sin embargo, los plazos de revisión podrán extenderse en el caso de que se requiera que otras instancias del BCB evalúen y revisen los informes correspondientes)

k) La empresa consultora cuenta con un plazo de quince (15) días calendario en el caso del cuarto y quinto informe y de siete (7) días calendario en el caso de todos los demás informes, computables a partir de la fecha de la notificación mediante nota emitida por la contraparte del BCB, para realizar los ajustes y/o correcciones a las observaciones efectuadas al producto (informe). El incumplimiento de este plazo es pasible a multa. La empresa consultora hará la presentación de manera oficial del documento físico y digital corregido en tres ejemplares. En caso que el documento corregido no haya subsanado todas y cada una de las observaciones realizadas, los días transcurridos hasta la corrección a satisfacción de la contraparte del BCB serán pasibles a multas.

l) Luego de la entrega del informe adecuadamente corregido, la contraparte del BCB realizará la revisión y aprobación del informe en dos (2) días hábiles, a partir de la fecha de aprobación del producto precedente se computa el plazo (descrito en el numeral 9) para el siguiente informe y se repiten los incisos a), b), c) , d) hasta la entrega de todos informes solicitados en el presente estudio.

m) La empresa consultora preparará y realizará presentaciones, del o de los informes a solicitud de la contraparte del BCB durante el periodo que dure la consultoría, ante instancias del BCB u otras, la presentación será agendada con un plazo mínimo de  3 días hábiles antes de la fecha requerida.
n) El contratante puede, a recomendación de la contraparte del BCB, dar curso a la resolución del contrato correspondiente a la Consultoría si se presentan impedimentos a la continuidad de la misma, que sean ajenos a la Consultora y/o del BCB.

	11
	FORMA DE PAGO

	
	El monto total de la consultoría será pagado en cinco cuotas:

o) Primera Cuota: 15% del monto de contrato, a la aprobación del primer producto (informe 1)

p) Segunda Cuota: 10% del monto de contrato, a la aprobación del segundo producto (informe 2)

q) Tercera Cuota: 20% del monto de contrato, a la aprobación del tercer producto (informe 3)

r) Cuarta Cuota: 30% del monto de contrato, a la aprobación del cuarto producto (informe 4)

s) Quinta Cuota: 25% del monto de contrato, a la aprobación del producto final (informe 5) y emisión del certificado de conformidad

	12
	MONTO DE OFERTA

	
	El monto de oferta de la Empresa para realizar el trabajo debe considerar los costos de trámites, registros, visados ante colegios profesionales y tramites de obtención de permiso de construcción en el Municipio de La Paz, costos de alquiler y traslado de equipos necesarios, herramientas que requiera el cabal cumplimiento del presente trabajo, servicios de seguro personal, impuestos y cargas sociales de ley, costos de ensayos en laboratorio y otros; el monto ofertado estará expresado en Bolivianos.

	13
	CONTRAPARTE DEL BCB

	
	La contraparte del BCB será desarrollada por un Profesional designado por el BCB como Supervisor de Estudio, para realizar el seguimiento del estudio, supervisando directamente el cumplimiento de las condiciones contractuales del Consultor teniendo las siguientes funciones específicas:

t) Realizar la supervisión y seguimiento del servicio en el marco de lo descrito en el contrato y los demás documentos contractuales hasta el cierre de estos servicios.
u) Asegurar que se incluya en el estudio los requerimientos de las áreas demandantes del BCB.
v) Aprobar y autorizar el laboratorio y autorizar la ubicación de los pozos requeridos para el desarrollo del estudio geológico – geotécnico 

w) Gestionar el ingreso de la consultora al inmueble cuando este lo requiera.
x) Evaluar y aprobar la alternativa seleccionada
y) Validar y aprobar las normas utilizadas en todos los diseños correspondientes a la presente consultoría
z) Efectuar la verificación de los distintos diseños inherentes al Sitio Alterno de Procesamiento
aa) Aprobar el estudio EI-TESA
ab) Revisar, notificar y/o aprobar los productos (informes) y pagos parciales
ac) Emitir notificación para correcciones o certificado de conformidad de los productos
ad) Efectuar el control y seguimiento de:
· Los plazos contractuales.

· La información solicitada sobre temas referidos al objeto de la presente contratación. 

· Aplicación de las penalidades.

· Asegurar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de contrato

ae) Evaluar y en su caso sugerir modificaciones al contrato
af) Emitir el Informe Final de Conformidad
ag) Cualquier otra función establecida en los TDR´s para la contraparte del BCB.

	14
	PENALIDADES

	
	La demora en los plazos establecidos en el numeral 5, en lo relacionado a la presentación de la lista de los profesionales adicionales, en el numeral 9 y párrafo “c” del numeral 10 del presente documento, será penalizada con el descuento del 0,5 % del monto total de la Consultoría, por cada día calendario de atraso. Cuya sumatoria no excederá del veinte por ciento (20%) del monto de contrato.

La resolución de contrato procede si la sumatoria de las multas excede del veinte por ciento (20%) de monto del contrato.



	15
	RESERVA DE DERECHOS DEL BCB

	
	El BCB se reserva los siguientes derechos:

ah) Verificar los originales de la documentación presentada como respaldo, de acuerdo con lo requerido.

ai) Rescindir contrato cuando se tengan impedimentos ajenos a la empresa consultora y/o al BCB.

aj) Dejar sin efecto el presente proceso cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.

ak) Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Contrataciones Estatales (D.S. Nº 0181).

al) Toda la documentación elaborada producto de la presente contratación será de propiedad del BCB.

	16
	OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

	
	Realizar todas las complementaciones, correcciones, aclaraciones y/o enmiendas a los documentos requeridos en la presente consultoría, que hayan sido solicitados por la contraparte del BCB y/o por las instancias donde se realice los tramites concernientes al registro y/o visado de planos y obtención del permiso de construcción, producto de las revisiones de las instancias que correspondan, durante la vigencia del contrato y hasta la obtención del permiso de construcción, sin que esto signifique un costo adicional.

La empresa consultora debe extender un certificado de garantía al momento de la entrega del Certificado de Conformidad que permita la corrección y/o modificación de cualquier observación durante la etapa de construcción del proyecto, sin que esto signifique un costo adicional. El mismo tendrá una vigencia mínima de 1 año a partir de la fecha de emisión del Certificado de Conformidad.

Así también:

· La empresa adjudicada será directa y exclusivamente responsable del pago de sueldos, seguros, aportes, beneficios sociales y toda relación laboral con su personal. 

· La empresa adjudicada  tiene la obligación de proveer a su personal de ropa de trabajo, equipos de protección personal contra riesgos de seguridad ocupacional y herramientas adecuadas para el trabajo.
En ambos casos el BCB queda liberado de cualquier obligación o responsabilidad, desde el inicio del contrato.



	17
	PROPIEDAD INTELECTUAL

	
	Los originales de los documentos, actas, diagnóstico de la zona de intervención, informes, memoria de cálculo y otros generados  desde la concepción en formato madre como consecuencia de la prestación del servicio será de propiedad del contratante y en consecuencia deberán ser entregados a este en su totalidad y bajo inventario, quedando absolutamente prohibida la difusión de dicha documentación, total o parcialmente, sin consentimiento del contratante.

El producto resultado de la consultoría es de propiedad intelectual del Banco Central de Bolivia, por lo que la empresa consultora deberá sujetarse a esta cláusula de propiedad intelectual.

	18
	VALIDEZ DE LA PROPUESTA

	
	La propuesta será válida por un mínimo de 30 días calendario.

	19
	CONFIDENCIALIDAD

	
	La Empresa Consultora que sea contratada, se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio.



	20
	GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

	
	La Empresa adjudicada presentar una garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% del monto total del contrato que podrá ser una de las señaladas en el art. 20 de las NB-SABS (Boleta de Garantía, Garantía de Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento) o en su defecto solicitar la retención del 7% de cada pago parcial.



	21
	LUGAR DE TRABAJO

	
	El trabajo de consultoría se realizara en tres etapas:

· Trabajo de Campo se realizará en predios de propiedad del BCB ubicado la Zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz.

· Trabajo de laboratorio se realizara en los laboratorios especializados en suelos y geotecnia, estos deben ser aprobados por la contraparte del BCB.

· El trabajo de Gabinete se lo realizara en oficinas propias del proponente

· Trámites, visados, registros y otros para la obtención de la licencia ambiental del proyecto. Donde sea solicitado por las instancias involucradas.

· Trámites, visados, registros y otros para la obtención del permiso de construcción. Donde sea solicitado por las instancias involucradas.



	
	ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, NO SON LIMITATIVOS, POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.


PARTE III
ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA 

(Para Empresas, Asociaciones Accidentales u Organizaciones no Gubernamentales)
	1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CUCE:
	1
	4
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	4
	1
	0
	1
	5
	8
	-
	3
	-
	1
	 

	 
	
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:
	ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario)

	(El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio de consultoría)

	

	 
	DESCRIPCIÓN
	
	MONTO NUMERAL (Bs.)
	
	MONTO LITERAL
	
	PLAZO DE VALIDEZ (No menor a 30 días Calendario)
	
	
	 

	 
	ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO 

(según Términos de Referencia)
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

d) Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes. 
e) Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos. 
f) Declaro que el Gerente y  el Personal Propuesto se encuentra inscrito en los registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda). 

g) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. 

h) Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

i) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

j) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

k) Declaro haber realizado la Inspección Previa (Cuando corresponda).
l) Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE)

II.- De la Presentación de Documentos
En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, se presentará la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella  documentación cuya información se  encuentre consignas en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), g), h) y j).  

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta 

b) Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

d) Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse  para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
e) Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).

f) Certificado de no Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema  Integral de Pensiones. 
g) Garantía de Cumplimiento de Contrato
 equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. 

h) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental. 

i) Documentación que respalde la Experiencia General  y Especifica  de la Empresa. 
· EXPERIENCIA GENERAL: 

Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes de estudios realizados con el visado correspondiente y/o sello de la institución a la que fueron entregados, fotocopias de facturas emitidas, contratos de servicio y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

· EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes de estudios realizados con el visado correspondiente y/o sello de la institución a la que fueron entregados y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

j) Documentación  que respalde  la  Experiencia General  y Especifica, y Formación del personal propuesto:
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

· GERENTE DE PROYECTO.

Formación Académica

· Título en Provisión Nacional y Constancia de Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.
Experiencia  general

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

· INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Formación Académica

· Título en Provisión Nacional y Constancia de Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

Experiencia  general

· Documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, contrato de servicio, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

· ARQUITECTO

Formación Académica

· Título en Provisión Nacional y registrado en el Colegio de Arquitectos.

Experiencia  general

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica 

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

· ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Formación Académica

· Título en Provisión Nacional.

Experiencia  general

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

Experiencia específica 

· Certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes, y/o otros documentos que acrediten la experiencia.

(En caso de que el proponente adjudicado sea una Organización No Gubernamental (ONG), debe presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada:

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta 
b) Acta de Fundación.

c) Estatutos y Reglamento Interno, si corresponde.

d) Resolución Suprema que aprueba la personalidad jurídica correspondiente.
(Firma del Proponente)

 (Nombre completo del Proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	
	Dirección
	
	
	 

	Domicilio Principal:
	 
	
	 
	
	
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Actualizada)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. (Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia). 


	3.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES /COMUNICACIONES

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Asociados
	:
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	Fecha de expedición
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Testimonio de contrato
	:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	 

 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	País
	:
	 
	
	Ciudad :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección Principal
	:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	
	Fax :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Ap. Paterno
	
	Ap. Materno
	
	Nombre(s)
	 

	Nombre del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	
	
	Fecha de expedición 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	 

	Poder del representante legal
	:
	 
	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Dirección del Representante Legal
	:
	 
	 
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Teléfonos
	:
	 
	 
	
	
	Fax  :
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Correo electrónico
	:
	 
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.     INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía:
	Fax:
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Correo Electrónico:
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	5.  EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación


FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	1.     DATOS GENERALES DEL PROPONENTE 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Nombre del proponente o Razón Social:
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Número de Identificación Tributaria:
(Valido y Activo)
	NIT
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	Matricula de Comercio:
 (Vigente)
	Número de Matricula
	
	
	Fecha de expedición
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.     DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE  (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal).

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	 

	 Nombre del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Cédula de Identidad del Representante Legal 
	:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha de Expedición
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	 

	Poder del Representante Legal 
	:
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 


FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

(Para Organizaciones No Gubernamentales) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1. DATOS GENERALES DE LA ONG

(En este cuadro la ONG debe señalar los datos de su Acta de Fundación, de Estatutos y Reglamento Interno, si corresponde y la Resolución Suprema que aprueba su personalidad jurídica correspondiente)



	
	
	
	

	
	
	
	

	2. DATOS DE CONTACTO DE LA ONG

	
	
	
	

	Nombre del Representante Legal  de la ONG
	:
	
	
	

	
	
	
	
	

	     Ciudad
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Domicilio fijado para el proceso de contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax (Sólo si tiene)
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Casilla (Sólo si tiene) 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico (Sólo si tiene)
	:
	
	
	

	
	
	
	


FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. 


EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

	[NOMBRE DEL PROPONENTE]

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	Lugar de Realización
	Monto final percibido por el contrato en Bs.
	Periodo de Ejecución
	Forma de Participación (Asociado/No Asociado)

	
	
	
	
	
	Inicio
	Fin
	Tiempo de Ejecución
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL PERCIBIDO
	
	

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. 


FORMULARIO A-4

HOJA DE VIDA DEL GERENTE DEL PROYECTO
	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Consultoría
	Monto de la Consultoría (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día/ mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	


	5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Consultoría
	Monto de la Consultoría (Bs.)
	Cargo
	Fecha(día/ mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	6. DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de Gerente, únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que  tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.

a. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada.

	(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)


FORMULARIO A-5
HOJA DE VIDA DEL PERSONAL CLAVE*
(INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS, ARQUITECTO E INGENIERO – ESPECIALISTA ELÉCTRICO)
	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. FORMACIÓN ACADÉMICA

	Universidad / Institución
	Fechas
	Grado Académico
	Título en Provisión Nacional

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

	Universidad / Institución
	Fechas
	Nombre del Curso
	Duración en Horas

	
	Desde
	Hasta
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	4. EXPERIENCIA EN CONSULTORÍAS EN GENERAL

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Consultoría
	Monto de la Consultoría (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día / mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	5. EXPERIENCIA EN EL CARGO EN CONSULTORÍAS ESPECÍFICAS

	N°
	 Entidad / Empresa
	Objeto de la Consultoría
	Monto de la Consultoría (Bs.)
	Cargo
	Fecha (día / mes / año)

	
	
	
	
	
	Desde
	Hasta

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	


	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Consultoría], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano.

El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta.

b. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados o documentos que respalden la información detalla, en original o fotocopia legalizada..

Este formulario deberá ser presentado para cada uno de los profesionales propuestos.

	(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)


*En razón a que el Gerente del Proyecto también es parte del Personal Clave, la Hoja de Vida requerida a dicho Gerente se encuentra establecida en el Formulario A-4.
FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONOMICA

	Este Formulario no es aplicable para el Método de Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo, donde no es necesaria la presentación de propuesta económica. En caso de que el proponente presente propuesta económica y este fuese adjudicado, se procederá a pagar el monto del presupuesto fijo establecido por la entidad.)




	DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
	MONTO TOTAL (Literal)
	*MONTO TOTAL Bs (Numeral)

	ESTUDIO EI-TESA DEL PROYECTO DEL SITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO
(Según Términos de Referencia y Propuesta)
	
	


*Incluye Impuestos de Ley
FORMULARIO C-1

PROPUESTA TECNICA

	Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 26 (Términos de Referencia)

	Propuesta (*)

	Presentar una PROPUESTA TÉCNICA 

De acuerdo con el punto 4, numeral 26 (Términos de Referencia), Parte II “Información Técnica de la Contratación” del presente DBC.




(*) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo.
FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES
	Para ser llenado por la Entidad convocante

(llenar de manera previa a la publicación del DBC)
	Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta


	N°
	CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS
	PUNTAJE ASIGNADO 
	CONDICIONES ADICIONALES PROPUESTAS(***)

	1
	Profesional adicional al equipo de trabajo solicitado

INGENIERO CIVIL - SANITARIO

Se asumen los siguientes puntajes:

· Experiencia general en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en la rama de ingeniería civil, igual o mayor a (2) dos y menor a (5) cinco consultorías y/o estudios, desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional (1 punto)

· Experiencia general en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en la rama de ingeniería civil, mayor o igual a (5) cinco consultorías y/o estudios desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional (3 puntos)
· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en instalaciones sanitarias en edificaciones, igual o mayor a (2) dos estudios y/o consultorías y menor a (4) cuatro consultorías y/o estudios, desde la obtención del Título en Provisión Nacional (2 punto) 

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en instalaciones sanitarias en edificaciones mayor o igual a (4) cuatro consultorías y/o estudios, desde el momento de la obtención del Título en Provisión Nacional (4 puntos)

La experiencia general y específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes y/o otros documentos que acrediten la experiencia.
	7
	

	2
	Profesional adicional al equipo de trabajo solicitado

ESPECIALISTA PARA CLIMATIZACIÓN

Se asumen los siguientes puntajes:

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en sistemas de climatización en edificaciones,  igual o mayor a (2) dos estudios y/o consultorías y menor a (4) cuatro consultorías y/o estudios, desde la obtención del Título en Provisión Nacional (2 punto) 

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en sistemas de climatización en edificaciones,  mayor o igual a (4) cuatro consultorías y/o estudios, desde la obtención del Título en Provisión Nacional (4 puntos)
La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes y/o otros documentos que acrediten la experiencia.
	4
	

	3
	Profesional adicional al equipo de trabajo solicitado

ESPECIALISTA PARA INSTALACIONES DE GAS

Se asumen los siguientes puntajes:

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en sistemas de gas domiciliario igual o mayor a (2) dos estudios y/o consultorías y menor a (4) cuatro consultorías y/o estudios (2 punto) 

· Experiencia específica en la elaboración, supervisión y/o fiscalización de consultorías y/o estudios en sistemas de gas domiciliario mayor o igual a (4) cuatro consultorías y/o estudios (5 puntos)
La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes y/o otros documentos que acrediten la experiencia.
	5
	

	4
	Profesional adicional al equipo de trabajo solicitado

ESPECIALISTA GEOLOGICO-GEOTECNICO

Se asumen los siguientes puntajes:

· Experiencia específica en el área propuesta igual o mayor a (2) dos estudios o consultorías y menor a (4) cuatro consultorías o estudios geológicos-geotécnicos (3 punto) 

· Experiencia específica en el área propuesta mayor o igual a (4) cuatro consultorías o estudios geológicos-geotécnicos (7 puntos)
La experiencia específica debe acreditarse en el momento de la firma de contrato en el caso de que el proponente sea adjudicado, con documentos originales o fotocopias legalizadas de certificados de trabajo, certificados de cumplimiento de contrato, informes y/o otros documentos que acrediten la experiencia.
	7
	

	5
	PLAZO DE LA PROPUESTA

La empresa presenta un plan de trabajo y un cronograma con menor tiempo de ejecución y en cumplimiento a los términos de referencia

· Reducción en el plazo del primer informe (3 puntos)

· Reducción en el plazo del segundo informe (3 puntos)

· Reducción en el plazo del tercer informe (3 puntos)

· Reducción en el plazo del cuarto informe (3 puntos)

· Reducción en el plazo del quinto informe (0 puntos)

(El cronograma debe reflejar el plazo propuesto)
	12
	

	TOTAL PUNTOS
	35
	


(***) El proponente podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del servicio de consultoría ofertado, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido el servicio.
ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Empresas y Organizaciones no Gubernamentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	1
	4
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	4
	1
	0
	1
	5
	8
	-
	3
	-
	1
	

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	
	
	
	/
	
	/
	
	
	
	

	
	
	
	

	Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la

entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	


	REQUISITOS EVALUADOS


	Verificación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Pagina N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2a o A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda.
	
	
	
	
	

	3. Formulario A-3. Experiencia General y Especifica del Proponente 
	
	
	
	
	

	4. Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.  
	
	
	
	
	

	5. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal Clave.
	
	
	
	
	

	6. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada.
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	7. Formulario C-1. Términos de Referencia. 
	
	
	
	
	

	8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	9. Formulario B-1. Propuesta Económica
	
	
	
	
	


FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

(Para Asociaciones Accidentales)

	DATOS GENERALES DEL PROCESO

	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	1
	4
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	4
	1
	0
	1
	5
	8
	-
	3
	-
	1
	

	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre del Proponente 
	:
	
	
	

	
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la

entidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Páginas de la propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	


	REQUISITOS EVALUADOS
	Verificación

(Acto de Apertura)
	Evaluación Preliminar

(Sesión Reservada)

	
	PRESENTÓ
	Pagina N°
	

	
	SI
	NO
	
	CONTINUA
	DESCALIFICA

	DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS
	
	
	
	
	

	1. Formulario A-1. Presentación de Propuesta.
	
	
	
	
	

	2. Formulario A-2b Identificación del Proponente
	
	
	
	
	

	3. Formulario A-4. Hoja de Vida del Gerente.  
	
	
	
	
	

	4. Formulario A-5. Hoja de Vida del Personal  Clave.
	
	
	
	
	

	5. Garantía de Seriedad de Propuesta, cuando sea solicitada
	
	
	
	
	

	Además cada socio en forma independiente presentará:
	
	
	
	

	6. Formulario A-3. Experiencia General y Específica del Proponente 
	
	
	
	
	

	PROPUESTA TÉCNICA
	
	
	
	

	7. Formulario C-1. Términos de Referencia. 
	
	
	
	
	

	8. Formulario C-2. Condiciones Adicionales 
	
	
	
	
	

	PROPUESTA ECONÓMICA
	
	
	
	

	9. Formulario B-1.Propuesta Económica.
	
	
	
	
	


FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA  
	Este formulario no es aplicable para el Método Selección y Adjudicación de Presupuesto Fijo


	
	
	
	

	CUCE
	:
	
	1
	4
	-
	0
	9
	5
	1
	-
	0
	0
	-
	4
	1
	0
	1
	5
	8
	-
	3
	-
	1
	

	
	
	
	

	Objeto de la Contratación
	:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	N°
	NOMBRE DEL PROPONENTE
	PROPUESTA ECONÓMICA
(PE)
	ORDEN DE LA PROPUESTA A PARTIR DEL MENOR VALOR
	OBSERVACIONES

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	N
	
	
	
	


FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

	Formulario C-1

(Llenado por la Entidad)
	PROPONENTES

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)


	EXPERIENCIA Y OTROS ASPECTOS TÉCNICOS
	PROPONENTES

	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple
	Cumple
	No cumple

	Formulario A-3 Experiencia General y Especifica del Proponente
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-4 Hoja de Vida  del Gerente.  
	
	
	
	
	
	
	
	

	Formulario A-5 Hoja de Vida  del Personal  Clave.
	
	
	
	
	
	
	
	

	METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE 
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)
	(señalar si cumple o no cumple)


	CONDICIONES ADICIONALES

Formulario C-2
(Llenado por la entidad) 
	Puntaje Asignado
	PROPONENTES 

	
	
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	
	
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido
	Puntaje Obtenido

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES
	35
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)
	(Sumar los puntajes obtenidos de cada condición)

	
	
	
	
	
	

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA
	PUNTAJE

ASIGNADO
	Proponente  A
	Proponente  B
	Proponente  C
	Proponente  n

	Puntaje de la Evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	(si cumple, asignar 35 puntos)
	

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	35
	
	
	
	

	Puntaje total de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PT)
	70
	
	
	
	


FORMULARIO V-4

 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

 (Para el Método de Selección y Adjudicación 

Calidad, Propuesta Técnica y Costo) 
	En caso de NO aplicar  el Método Selección y Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo suprimir este formulario 


Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

	ABREVIACIÓN


	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE ASIGNADO

	PE


	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica 
	 30 puntos

	PT


	Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica
	 70 puntos

	PTP


	PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA 
	100 puntos


	RESUMEN DE EVALUACIÓN


	PROPONENTES



	
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el Subnumeral 15.1.1
	
	
	
	

	Puntaje de la Evaluación de la  Propuesta Técnica del Formulario V-3
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL  
	
	
	
	

	

	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA
	PUNTAJE ASIGNADO
	PROPONENTE A
	PROPONENTE B
	PROPONENTE C
	PROPONENTE n

	Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE
	35
	35
	35
	35
	35

	Puntaje de las Condiciones Adicionales
	35
	
	
	
	

	PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (PT)
	70
	
	
	
	


ANEXO 3

Modelo de Contrato N° 024/2014

SANO N° 000/2014

Contrato Administrativo de Consultoría por Producto, para la Realización de un Estudio EI-TESA del Proyecto del Sitio Alterno de Procesamiento, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES) Las partes CONTRATANTES son:

1.1. El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con NIT Nº 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Lic. Eduardo Domínguez Bohrt, con Cédula de Identidad Nº 141273, emitida en La Paz, como Gerente de Administración a.i., en mérito a la designación realizada mediante Acción de Personal N° 050/2013 de 21 de enero de 2013 y a lo dispuesto en el artículo 13, del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS), aprobado por la Resolución de Directorio N° 008/2010 de 5 de enero de 2010, modificado mediante Resolución de Directorio N° 097/2010 de 17 de agosto de 2010 y a la Resolución PRES – GAL N° 03/2013 de 15 de febrero de 2013, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2. _________, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° ______, domiciliado en ______ de la zona de _____ de la Ciudad de ___ – Bolivia, representada por _______, con Cédula de Identidad N° _____, expedida en la Ciudad de ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº ____ de __ de ____ de ___, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ___, en adelante denominado el CONSULTOR.

La ENTIDAD y el CONSULTOR en su conjunto serán denominados las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181  de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el Documento Base de Contratación (DBC), para la Contratación de Servicios de Consultoría, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo ___________, convocó en fecha ___________ a personas jurídicas con capacidad de contratar con el Estado, a presentar propuestas para la realización de un estudio EI-TESA del Proyecto del Sitio Alterno de Procesamiento para la ENTIDAD, con Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) _______________, en base a lo solicitado en el DBC.

Concluida la etapa de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe _______ de __ de _____ de 2014, emitido por __________, resolvió adjudicar la realización de un estudio EI-TESA del Proyecto del Sitio Alterno de Procesamiento para la ENTIDAD al  CONSULTOR, mediante Resolución GADM – GAL ___________ de _ de ________ de 2014, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.
CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

a) Constitución Política del Estado

b) Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales.

c) Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

d) Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

e) Normas Básicas de Inversión Pública vigentes.

f) El Reglamento Específico de Inversión Pública de la ENTIDAD, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 056/2013 de 28 de mayo de 2013.

g) Otras disposiciones relacionadas.

CLAUSULA CUARTA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente contrato es la realización de un estudio EI-TESA del Proyecto del Sitio Alterno de Procesamiento (SAP) para la ENTIDAD, que en adelante se denominará la CONSULTORÍA, con el fin de obtener información necesaria para la toma de decisión de la inversión. La CONSULTORÍA será prestada por el CONSULTOR de conformidad con los Términos de Referencia, la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de acuerdo a las siguientes características:

4.1. Alcance de la CONSULTORÍA: El Sitio Alterno de Procesamiento deberá ser una estructura especial que funcionará en casos de contingencia, considerando factores de intrusión, atentados de explosivos y fenómenos naturales (inundaciones, temporal de vientos y sismos); será proyectada para el terreno que dispone la ENTIDAD en la zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz, misma que tiene una superficie aproximada de 390 m2. 

De manera general el Estudio EI-TESA tendrá el siguiente alcance mínimo:

4.1.1. Diagnóstico y Análisis de Necesidades: Diagnóstico sobre el estado actual de la infraestructura existente en la ENTIDAD, identificación del requerimiento o necesidad que se pretende solucionar con el proyecto.

El diagnóstico debe incluir un relevamiento, análisis y evaluación de los procesos que deben ser desarrollados en el Sitio Alterno de Procesamiento con el fin de asegurar la continuidad operativa de la ENTIDAD y los lineamientos generales que se deben cumplir.

El diagnóstico incluirá aspectos operativos y económicos relacionados con las funciones de la ENTIDAD, institucionales y legales.

4.1.2. Requerimiento o necesidad de infraestructura identificada por el área demandante del proyecto: Mediante un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de las áreas demandantes de la ENTIDAD y su correspondiente proyección a treinta (30) años, se deben determinar mínimamente lo siguiente:
· Áreas para oficinas.

· Áreas de Parqueo, áreas de servicios.

· Sistemas de seguridad y otros sistemas de contingencia.

· Instalaciones para personal de seguridad, etc.

· Dimensiones del ambiente y diseño de requerimientos de servicios e instalaciones especiales para el Centro de Datos de acuerdo a las características definidas por la ENTIDAD. El CONSULTOR deberá evaluar las características del Centro de Datos definido por la ENTIDAD y proponer y recomendar metodología para su ejecución durante la etapa de ejecución del proyecto, que incluya el diseño de todas las áreas de apoyo a estas instalaciones.

4.1.3. Tamaño y localización del proyecto de infraestructura: El estudio debe contemplar el análisis, evaluación, ventajas, desventajas, riesgos del Sitio Alterno de Procesamiento de acuerdo a una metodología debidamente aprobada y validada por la contraparte de la ENTIDAD. La metodología deberá tomar en cuenta una proyección a treinta (30) años para cuantificar y dimensionar los requerimientos del proyecto. 

Se deberá cuantificar el tamaño del proyecto, proveniente del estudio técnico con un análisis de sus alternativas, especificando costos de inversión de cada una de ellas; así como, los requerimientos de materias primas, mano de obra y otros determinantes de los costos de operación y mantenimiento durante su vida útil, para la selección de la mejor alternativa, de acuerdo a un criterio de decisión, aspectos que deben ser validados por la CONTRAPARTE.

Las alternativas técnicas identificadas deben respetar y utilizar los resultados obtenidos en el diagnóstico y análisis de necesidades de la ENTIDAD (numeral 4.1.1 de la presente Cláusula); deberán contar con un análisis de seguridad, ubicación del centro de datos, metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos, sistemas y otros parámetros que sean detectados en el diagnóstico. Se deben considerar mínimamente dos (2) alternativas.

Las alternativas técnicas identificadas deberán contar con un Diseño Preliminar, análisis de precios unitarios, cómputos métricos y presupuesto general de ingeniería del proyecto de infraestructura.

El Diseño Preliminar en cada alternativa contará con: 

· La distribución de áreas.

· Ubicación de ambientes.

· Número de plantas y sus usos.

· Ubicación del centro de datos y área técnica de seguridad, cableado vertical y horizontal, etc.

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos respetando las normas y especificaciones técnicas del mismo.

· Ubicación de escaleras

· Vías de evacuación y Salidas de Emergencia.

· Parqueos y/o estacionamientos

El Diseño Preliminar deberá ser elaborado en entorno Autodesk Revit Architecture (ver 2014), respetando las normas técnicas y la normativa municipal vigente. Las normas técnicas deben ser previamente validadas y aprobadas por la CONTRAPARTE.

El CONSULTOR deberá proponer y describir la Metodología para evaluación y selección de alternativas.

4.1.4. Definición de la situación “sin proyecto”, que establezca las posibles consecuencias de no ejecutar el proyecto de infraestructura. Se debe plantear la máxima capacidad de los recursos disponibles.

4.1.5. Análisis técnico de la ingeniería del proyecto de infraestructura, con el planteamiento de la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, identificando los costos de inversión y operación del proyecto.

Además de lo anterior, la alternativa seleccionada deberá contar con:

a) Ingeniería básica que contenga los estudios de:

· Topografía.

· Diseño de distribución y de detalle de la infraestructura (Layout).

b)  Estudios a Detalle:

· Estudio Geológico-Geotécnico.

· Estudio Topográfico.

· Estudio Arquitectónico.

· Estudio Estructural sismo resistente.

· Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica (hidro – sanitario).

· Estudio Eléctrico.

· Estudio de Cableado Estructurado.

· Estudio Instalación del Centro de Datos (ductos, shafts, cableado horizontal y vertical).

· Estudio de instalaciones de Climatización, aire acondicionado.

· Estudio de Área Técnica de Seguridad.

· Estudio de energía de respaldo (grupos generadores, UPS).

· Estudio de instalaciones especiales (Monitoreo, seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, etc).

La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la CONTRAPARTE.

Todos y cada uno de los estudios deben ser realizados para la alternativa seleccionada; los contenidos y diseños deben ser elaborados cumpliendo normativa nacional y/o internacional vigente, la misma que debe ser previamente aprobada y validada por la CONTRAPARTE. El CONSULTOR deberá obtener el permiso de construcción para la ejecución del proyecto del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para lo cual, realizará el registro y visado de todos los estudios necesarios ante las instituciones competentes, sean privadas y/o públicas; así como, otras gestiones que sean requeridas para este cometido.

La alternativa seleccionada debe contar con un presupuesto general de obra dividido por especialidades, que a la vez contará con sus respectivos ítems y análisis de precios unitarios.

La anterior cuantificación deberá contar con los presupuestos de ingeniería de las alternativas de solución para el proyecto, precisando una mejor comparación por costo e ítems. 

El análisis técnico incluirá el cronograma de ejecución del proyecto.

El CONSULTOR debe considerar en el estudio, concentrándose en la profundización de aquella alternativa seleccionada como la más conveniente, mínimamente lo siguiente:

c)  Estudio Topográfico: El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:
· Memoria de Cálculo que incluyan las planillas topográficas.

· Plano topográfico del terreno, las características de la planimetría, dimensiones y cotas, con especificación de ángulos entre lados, curvas de nivel y ubicación de todos los elementos existentes en el lote, y el área circundante. Planillas topográficas.

· Plano de ubicación de la edificación en el lote, áreas

d) Estudio Geológico – Geotécnico: El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:
· Determinación de número de pozos de acuerdo a la litología del sector y cumpliendo normativas (mínimo 3 pozos); la profundidad de los tres pozos quedará determinada por la profundidad a la que se hallen suelos aptos para el tipo de fundación de la edificación, aprobado por la CONTRAPARTE.

· Estudio Estratigráfico.

· Capacidad de Carga 

· Clasificación de Suelos

· Límites de Atterberg

· Cohesión, Fricción, determinación de niveles freáticos

· Pruebas Corte Directo

· Consolidación

· Contenido de humedad y Pesos Volumétricos

· Informe Geológico, Informe Geotécnico, Memoria de cálculo y descriptiva del proyecto, con normativas, metodologías y cumpliendo los requisitos y/o requerimientos de las instancias involucradas en el visado y/o registro de planos de construcción y obtención del certificado de permiso de construcción (SIB, GAMLP y otras que correspondan)

· Solicitud de inspección de las instancias competentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

· Informe de inspección por parte del municipio, que exprese la factibilidad o no de construir en el predio de la ENTIDAD. Este aspecto permitirá determinar la pertinencia de continuar con el estudio, o caso contrario, corresponderá la resolución de contrato de la CONSULTORÍA, previo análisis técnico de corte y relleno, pendientes y taludes previstos.

e) Estudio arquitectónico: El estudio arquitectónico será la base para el desarrollo de los estudios complementarios de ingeniería (estructuras, instalaciones sanitarias, hidráulicas, eléctricas, centro de datos y especiales); todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit Architecture (Ver 2014).
El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:
· Plano de ubicación del Centro de Datos definido por la ENTIDAD, el estudio arquitectónico deberá establecer las dimensiones del ambiente donde se ubicará el centro de datos, además de la metodología de traslado, instalación y/o implementación propuesta por el CONSULTOR de acuerdo a las características establecidas para esta instalación por parte de la ENTIDAD, así mismo se deben respetar las normas y especificaciones técnicas acordes a este tipo de instalaciones.

· Plano de replanteo de las edificaciones mostrando ejes de cimentación (aislada y corrida), acotados con referencia a elementos preestablecidos, identificados e inamovibles.

· Planos en planta, de todos los pisos con nominación de ambientes y nomenclatura de acuerdo a lo establecido según normativa vigente, dimensiones interiores de ambientes, espesor de muros, ubicación de puertas y elementos constructivos, material y tipos de acabados.

· Cortes, fachadas y plano de techos con detalles e indicando especificaciones definitivas, dimensiones y cotas de todos los elementos, vanos y materiales a emplear.

· Cortes mostrando cotas de piso acabado, alturas interiores útiles y detalles de entrepisos, cielos rasos y cielos falsos, altura de dinteles, altura de zócalos, indicación de materiales de acabado y revestimientos.

· Planos de detalle de todos los elementos constructivos que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar como: puertas, ventanas, pisos, gradas, rampas, barandas, balcones, elementos constructivos especiales en material visto, otros planos de construcción. Armarios, mamparas, divisiones, equipos de seguridad y otros elementos fijos, materiales y especificaciones técnicas.

· Plantas mostrando ubicación de equipamiento fijo, artefactos sanitarios, instalaciones, calderos, grupos generadores, UPS, centro de datos, áreas de monitoreo y control de ingresos, ubicación de cámaras, etc.

· Maqueta Virtual y Maqueta Física a una escala aprobadas por la CONTRAPARTE.
· Cómputos métricos por ítem de las obras civiles.

· Presupuesto de las obras civiles por ítem y presupuesto general de la obra.

· Análisis de precios unitarios por ítems (en formato del modelo del formulario B2 del modelo de obras del SICOES).

· Especificaciones Técnicas de cada ítem de las obras civiles.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

· Memoria descriptiva y de cálculo del estudio de Arquitectura, Obras Civiles.

· Detalles constructivos, incluye carpintería metálica, madera y todo lo requerido por la ENTIDAD, incluyendo la distribución y tipo de estación de trabajo utilizado en el proyecto.

f) Estudio estructural sismo resistente: El modelo estructural responderá en todo momento a la concepción arquitectónica implementada en el proyecto y a normativa nacional y/o internacional aplicable previamente aprobada por la CONTRAPARTE; todos los planos y diseños deben elaborarse en entorno Autodesk Revit Structure (ver 2014) y Robot, respectivamente:

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo estructural.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño, normativas, métodos utilizados para el cálculo y dimensionamiento de todos los componentes.

· Memoria de cálculo, memoria descriptiva, planos generales, planos de detalle de la estructura correspondiente al ambiente donde se ubicará el Centro de Datos cuyas características de traslado, instalación y/o implementación serán propuestas por el CONSULTOR de acuerdo a las características establecidas para esta instalación por parte de la ENTIDAD, así mismo, se deben respetar las normas y especificaciones técnicas acordes a este tipo de instalaciones. La estructura correspondiente al ambiente debe adecuarse y respetar la metodología de implementación del centro de datos propuesta por el CONSULTOR.

· Plano de fundaciones mostrando ejes de replanteo, columnas, vigas, losas, dimensiones de cimientos corridos, cotas de fundación.

· Planos y detalle de armado de columnas, vigas, losas y de todo elemento de estructura.

· Planos de plantas o niveles.

· Planos de cortes longitudinales y transversales.

· Planos de detalles y planillas de armaduras.

· Planos de elevaciones y formas.

· Notas, cuadros, simbologías, referencias y textos complementarios.

· Planos de rampas, escaleras.

· Planos de cajón para el ascensor.

· Planos de los tanques de almacenamiento y distribución de agua.

· Planos de detalle de todos los elementos estructurales que fueran necesarios para una correcta interpretación de las obras a ejecutar.

· Planos de muros de contención.

· Planos a detalle de la ubicación del Centro de Datos.

· Planos de estructura de cubierta.

· Cómputos métricos y presupuesto.

· Determinación de ítems de construcción de las obras estructurales.

· Cómputos métricos por ítem de las obras estructurales.

· Análisis de precios unitarios por ítem y por planta.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

g) Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica: El estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica responderá en todo momento a la concepción arquitectónica y estructural implementada en el proyecto y a normativa nacional y/o internacional aplicable, previamente aprobada por la CONTRAPARTE; todos los planos y diseños deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014) y Robot (ver 2014), respectivamente:

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño del proyecto de agua potable, sanitario, hidráulico, normativas, métodos utilizados para el cálculo y dimensionamiento de los componentes.

· Planos de la red de agua potable por planta (agua fría y caliente)

· Planos de la red de alcantarillado sanitario por planta.

· Plano de techos y alcantarillado pluvial.

· Planos de detalles constructivos de todos los componentes de las redes

· Detalles de tanques de almacenamiento y elementos de distribución de agua

· Detalles de cámaras de inspección

· Diseño y cálculo de obras especiales

· Detalles de pozo de bombeo de aguas residuales (si es necesario)

· Planos y detalles para sistema de protección contra inundaciones y sistema de extracción de aguas.

· Esquema isométrico de la red de distribución de agua potable y sanitaria

· Relación de materiales y equipos a ser utilizados en los distintos sistemas, indicando tipo, calidad, cantidad y otras características específicas.

· Cómputos métricos por ítem.

· Precios unitarios por ítem.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

h) Estudio eléctrico: El trabajo solicitado deberá ser entregado a diseño final, cumpliendo todos y cada uno de los requisitos establecidos por la Norma Boliviana NB-777 y la empresa distribuidora local de energía eléctrica, estudio que deberá ser elaborado ajustándose totalmente al estudio final arquitectónico y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería realizados, diseño que permita la correcta interpretación para la ejecución de las obras en todas las etapas de su construcción. Los planos, diagramas unifilares y otros esquemáticos deben ser elaborados  en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014) y bajo normas nacionales y/o internacionales previamente aprobadas por la CONTRAPARTE:

El contenido mínimo no limitativo del estudio eléctrico debe contener los siguientes aspectos:

· Memoria Descriptiva del proyecto: Deberá establecer de forma clara todos los aspectos considerados en el diseño del estudio de las instalaciones eléctricas, objeto, normativas empleadas, otros.

· Alcance del Proyecto: Dada la importancia que tiene la distribución del sistema eléctrico dentro de la infraestructura y tener un sistema confiable, eficiente y seguro; se ha pensado que  toda la instalación cumpla como mínimo con las exigencias que a continuación se indican:

i) Diseño de Proyecto:

· Determinación clara de la distribución de los circuitos eléctricos para los conductores; alimentadores principales y secundarios, sistemas de iluminación, tomacorrientes y tomas de fuerza.

· Determinación y Dimensionamiento de los sistemas de protección a utilizarse.

· Dimensionamiento de los tableros de distribución principales, secundarios (ubicación, dimensiones, detalle y de los elementos eléctricos instalados en cada uno de ellos).

· Determinación de la capacidad de cada uno de los conductores empleados.

· Determinación y capacidad de los elementos y equipos eléctricos utilizados.

· Determinación de corrientes, potencias, sección de los conductores.

· Dimensionamiento y Elaboración de cuadros de carga y diagramas unifilares que el proyecto requiera (mínimo por planta).

· Determinación y dimensionamiento de los tubos de PVC y/o bandejas empleados. 

· Estudio del Sistema de puesta a tierra.

· Estudio del Sistema de pararrayos. 

· Determinación de las instalaciones de teléfonos, TV, sonido y alarma.

· Determinación de las instalaciones de tomas e iluminación de emergencia.

· Determinación de las instalaciones para iluminación exterior y perimetral.

· Diseño de las instalaciones eléctricas especiales para el funcionamiento continuo del Centro de Datos establecido para el proyecto. 

· Establecer la ubicación más adecuada para la instalación de la acometida principal de energía eléctrica hacia el inmueble (Acometida Trifásica).

· Establecer el espacio y el diseño para la caseta de transformadores de acuerdo a lo solicitado por la empresa distribuidora de energía local, según el proyecto requiera.

· Instalación de un grupo generador trifásico.

· Especificaciones técnicas por ítem, materiales a ser utilizados y cualquier otro dato que facilite la construcción de las instalaciones, señalando las características de los materiales, las normas constructivas que deberán seguirse y los aspectos mínimos relativos a parámetros eléctricos de los materiales a utilizar; las dimensiones, características constructivas y el tipo de acabado de todos los elementos de circuitos que se utilizaran.

ii) Cómputos Métricos:

· Planillas de cómputos métricos eléctricos por ítem, señalando el número de artefactos conectados en cada circuito y la potencia instalada individual y total con la determinación de la demanda máxima estimada.

iii) Análisis de precios unitarios por ítem.

iv) Elaboración de presupuesto.

v) Planos de los circuitos a ser instalados en esquemas unifilares, agregando otros que se consideren necesarios 

vi) Cronograma de ejecución de obras por actividad

· Memoria Técnica y de Cálculo: Todos los cálculos deberán ser realizados en función a lo establecido en la Norma Boliviana NB-777, Reglamento Español de Electrotecnia en Baja Tensión (REBT). Estableciendo de forma clara las soluciones propuestas, especificando los datos, criterios de diseño y métodos de cálculo utilizados para el dimensionamiento de:

· Cálculo y diseño de los sistemas de iluminación empleados (luminotecnia).

· Cálculo y diseño de los sistemas de tomacorrientes y fuerza empleados.

· Cálculo de las caídas de tensión en los conductores eléctricos.

· Cálculo final de la demanda requerida.

· Dimensionamiento de capacidad del transformador eléctrico (si el proyecto requiere).

· Análisis de equilibrios de fase.

· Dimensionamiento de la capacidad del equipo para el sistema de emergencia (grupo, equipo de transferencia).

· Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra.

· Dimensionamiento del sistema de pararrayos.  

i) Estudio de Cableado Estructurado: En la etapa de diseño final, los componentes de centros de datos, deberán ser elaborados ajustándose totalmente al tipo de Centro de Datos establecido por la ENTIDAD, el estudio arquitectónico definitivo y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería, de manera que permita la adecuada ejecución de obras en todas las etapas de construcción. Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014).

El estudio deberá incluir mínimamente lo siguiente:

· Memoria de cálculo.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño, objetivo, normativas y las soluciones propuestas, especificando datos, criterios de diseño y métodos de cálculo utilizados para el dimensionamiento.

· Estudio de la demanda de puntos de red de datos por cada ambiente

· Dimensionamiento y ubicación de los tableros y los puntos de red.

· Diseño de la implementación e instalación de todos los elementos y materiales requeridos.

· Diseño de la topología de red a implementarse.

· Cableado del centro de datos (red y eléctrico).

· Tableros del centro de datos.

· Shafts.

· Acometidas de servicios de comunicación.

· Análisis de precios unitarios por ítem.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas por ítem, materiales a ser utilizados y cualquier otro dato que facilite la construcción de las instalaciones, señalando las características de los materiales, las normas constructivas que deberán seguirse y los aspectos mínimos relativos a parámetros de los materiales a utilizar; las dimensiones, características constructivas y el tipo de acabado de todos los elementos que se utilizaran.

· Cronograma de ejecución de obras por actividad.

j) Estudio Instalación del Centro de Datos: En la etapa de diseño final, se debe poner especial énfasis en este estudio, si bien el CONSULTOR no realizará el diseño del Centro de Datos debe realizar un análisis en cuanto al lugar donde se ubicará el mismo, ya que las cargas del centro de datos son considerables y por lo tanto se deberán tener en cuenta fundaciones y/o refuerzos que se adecuen a dichas solicitaciones, todo esto debe ser compatibilizado con los estudios geológico-geotécnico, estudio estructural y el estudio arquitectónico, asimismo, se debe establecer las conexiones y servicios requeridos en estas instalaciones para su adecuado funcionamiento. Así mismo el presente estudio debe contemplar la metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos determinando la mejor alternativa tomando en cuenta entre otros factores los costos de instalación y mantenimiento durante la etapa de operación.

El estudio deberá contemplar los aspectos aplicables de la Norma ANSI/TIA 942.

Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit (ver 2014).

El estudio deberá tener el siguiente contenido mínimo:

· Memoria de cálculo.

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el estudio, así como maquinaria a ser utilizada que necesariamente debe existir en el ámbito local.

· Planos de ubicación

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos.

· Análisis de precios unitarios.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas.

k) Estudio de instalaciones especiales: En la etapa de diseño final, el componente de instalaciones especiales deberá ser elaborado ajustándose al estudio arquitectónico definitivo y compatibilizado con los otros estudios de ingeniería de manera que permita la adecuada ejecución de obras en todas las etapas de construcción y basarse en normativa nacional y/o internacional aplicable, aprobada previamente por la CONTRAPARTE. Todos los planos deben elaborarse en entorno Autodesk Revit MEP (ver 2014). Dentro de las instalaciones especiales se encuentra el Estudio de Instalaciones de Climatización, Aire Acondicionado, Estudio de Área Técnica de Seguridad, Estudio de Energía de Respaldo (grupos generadores, UPS), Monitoreo, Seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, y otros a requerimiento de la ENTIDAD que no afecten el alcance del proyecto.

Para el caso de instalación de gas, el CONSULTOR deberá cumplir todos los requisitos y contar con la aprobación del diseño por parte de YPFB.

El contenido mínimo para este tipo de estudios es el siguiente:

· Memoria de cálculo (métodos utilizados para el cálculo, dimensionamiento de los componentes, cargas térmicas, consumo de agua, carga eléctrica, filtros de aire, etc.)

· Memoria descriptiva explicando todos los aspectos considerados en el diseño del estudio de instalaciones especiales de monitoreo, protección y extinción contra incendio, intrusión e inundaciones, instalaciones de gas, etc., normativas utilizadas en cada una de las instalaciones especiales y las soluciones propuestas.

· Planos de instalaciones especiales por planta (monitoreo, protección y extinción contra incendio, intrusión e inundaciones, instalaciones de gas, etc).

· Planos ubicación de energías alternativas (grupos generadores, UPS).

· Planos de ubicación definitiva de calefactores y/o de aire acondicionado según las necesidades propias del estudio.

· Planos de ubicación de puntos y red de demanda de consumo eléctrico e hidrológico.

· Planos de detalles constructivos de todos los componentes de instalación.

· Esquemas que sean necesarios para una mejor interpretación de las instalaciones.

· Cómputos métricos.

· Análisis de precios unitarios.

· Presupuesto general.

· Especificaciones técnicas.

4.1.6. Cómputos Métricos a detalle y de acuerdo a planos, Presupuesto General de Obra, Especificaciones técnicas por ítem, especificaciones administrativas y operacionales del estudio de infraestructura para la construcción e implementación.

4.1.7. Entregar la Licencia Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental competente departamental, para lo cual el CONSULTOR realizará todas las actividades desde la obtención de los requisitos, los trámites relacionados, las correcciones solicitadas hasta la entrega de la licencia ambiental a la ENTIDAD.

4.1.8. El CONSULTOR definirá la metodología adecuada para la selección de la mejor alternativa técnica, factibilidad del proyecto, a través de indicadores debidamente justificados técnicamente, que cumplan con las normativas técnicas y legales vigentes. Todo lo anterior debe ser validado y aprobado por la CONTRAPARTE. 

4.1.9. Cuantificación del Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado (inversión y operación) y del Costo Anual Equivalente Privado (CAEP).

Esta cuantificación permitirá determinar la programación de los costos de operación que el proyecto demande durante su vida útil.

4.1.10. Análisis de sensibilidad de las variables que inciden en mayor medida en el costo total del proyecto de infraestructura.

4.1.11. Análisis de riesgos: El estudio deberá justificar las variables técnicas que presentan mayor exposición al riesgo por aumento de precio y otros factores que son característicos en el mercado, para lo cual se realizará el análisis de sensibilidad de los presupuestos de ingeniería de las alternativas bajo tres tipos de escenarios comúnmente utilizados en dicho análisis que son: normal, pesimista y optimista.

4.1.12. Conclusiones del estudio.

4.1.13. Marco lógico del proyecto de infraestructura.

4.1.14. Tramites, Visados, Registros y Obtención del Permiso de Construcción.

4.2. Productos Esperados: El CONSULTOR debe entregar los siguientes productos a la CONTRAPARTE, de los cuales, el CONSULTOR debe preparar una exposición con diapositivas en la cual se hará la presentación del documento a la CONTRAPARTE y a cualquier otra instancia de la ENTIDAD si fuese necesario:

4.2.1. Informe N° 1: El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres (3) ejemplares; adicionalmente. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:
a) Resumen ejecutivo del proyecto de infraestructura, que muestre la descripción de la alternativa seleccionada, sus costos de inversión, operación y los criterios para la toma de decisiones.

b) Diagnóstico y Análisis de Necesidades: Diagnóstico sobre el estado actual de la infraestructura existente en la ENTIDAD, identificación del requerimiento o necesidad que se pretende solucionar con el proyecto.

El diagnóstico debe incluir un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de todas las áreas de la ENTIDAD y determinará mediante sus funciones específicas, cuáles deben ser incluidas en el Sitio Alterno de Procesamiento, finalmente el CONSULTOR determinará los procesos que se realizarán al interior del SAP y los lineamientos generales que se deben cumplir.

El diagnóstico incluirá aspectos económicos relacionados con las funciones de la ENTIDAD, institucionales y legales.

c) Requerimiento o necesidad de infraestructura identificada por el área demandante del proyecto.

Mediante un relevamiento, análisis y evaluación de procesos de las áreas demandantes de la ENTIDAD y su correspondiente proyección a treinta (30) años, se deben determinar mínimamente lo siguiente:

· Áreas para oficinas.

· Áreas de Parqueo, áreas de servicio.

· Sistemas de seguridad, y otros sistemas de contingencia.

· Instalaciones para personal de seguridad, etc.

· Dimensiones del ambiente y diseño de requerimientos de servicios e instalaciones especiales para el Centro de Datos de acuerdo a las características definidas por la ENTIDAD. El CONSULTOR deberá evaluar las características del Centro de Datos definido por la ENTIDAD y proponer y recomendar metodología para su ejecución durante la etapa de ejecución del proyecto, que incluya el diseño de todas las áreas de apoyo a estas instalaciones.

El estudio incluirá la justificación de las áreas mínimas, distribución de las mismas, ubicación, metodología para traslado, instalación y/o implementación del Centro de Datos, de acuerdo al Diagnóstico y Análisis de Necesidades y su proyección, esto debe ser validado y aprobado por la CONTRAPARTE.

d) Tamaño y localización del proyecto de infraestructura: El estudio deberá precisar las alternativas a ser estudiadas para definir la localización definitiva del proyecto, incluye la distribución y accesos de los productos.

Se cuantificará el tamaño del proyecto, proveniente del estudio técnico con un análisis de sus alternativas, especificándose sus costos de inversión así como los requerimientos de materias primas, mano de obra y otros determinantes de los costos de operación, mantenimiento y vida útil, para la selección de la mejor alternativa de acuerdo al criterio de decisión.

Las alternativas técnicas identificadas deben respetar y utilizar los resultados obtenidos en el diagnóstico y análisis de necesidades de la ENTIDAD, deberán contar con un análisis en cuanto a seguridad, ubicación, metodología para traslado, instalación y/o implementación del centro de datos, sistemas y otros parámetros que sean detectados en el diagnóstico. 

Las alternativas técnicas identificadas deberán contar con un diseño preliminar, análisis de precios unitarios, cómputos métricos y presupuesto general de ingeniería del proyecto de infraestructura.

El Diseño Preliminar en cada alternativa contará con: 

· La distribución de áreas.

· Ubicación de ambientes.

· Número de plantas y sus usos.

· Ubicación del centro de datos, shafts, cableado vertical y horizontal, etc.

· Metodología de traslado, instalación y/o implementación del centro de datos.

· Ubicación de escaleras.

· Vías de evacuación y salidas de emergencia.

· Parqueos y/o estacionamientos.

El diseño preliminar deberá ser elaborado en entorno Autodesk Revit Architecture (ver 2014), respetando las normas técnicas y la normativa municipal vigente. Las normas técnicas deben ser previamente validadas y aprobadas por la CONTRAPARTE.

Metodología para evaluación y selección de alternativas.

e) Definición de la situación “sin proyecto”, que establezca las posibles consecuencias de no ejecutar el proyecto de infraestructura. Se debe plantear la máxima capacidad de los recursos disponibles.

4.2.2. Informe N° 2: El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres (3) ejemplares. 
El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación: el Diseño Alternativa Seleccionada, mismo que comprende el análisis de la alternativa seleccionada en el producto anterior, contiene la concepción clara y dimensionada de su solución espacial, indicando sus componentes, estudios complementarios, sus características. Se debe contar con una maqueta virtual que permita visualizar las instalaciones, componentes y estudios complementarios. Se realizarán las revisiones preliminares necesarias y la socialización de dicha alternativa.
4.2.3. Informe N° 3: El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres (3) ejemplares. 
El informe debe contener mínimamente los siguientes documentos:

· El Estudio de Mecánica de Suelos, mismo que se debe realizar de acuerdo a normas, previamente aprobadas y validadas por la CONTRAPARTE, mínimamente tendrá los siguientes ensayos:

· Determinación de número de pozos de acuerdo a la litología del sector y cumpliendo normativas (mínimo 3 pozos); la profundidad de los tres (3) pozos quedará determinada por la profundidad a la que se hallen suelos aptos para el tipo de fundación de la edificación, aprobado por la CONTRAPARTE.

· Estudio Estratigráfico.

· Capacidad de Carga. 

· Clasificación de Suelos.

· Límites de Atterberg.

· Cohesión, Fricción, determinación de niveles freáticos.

· Pruebas Corte Directo.

· Consolidación.

· Contenido de humedad y Pesos Volumétricos.

· Informe Geológico, Informe Geotécnico, Memoria de cálculo y descriptiva del estudio, con normativas, metodologías y cumpliendo los requisitos y/o requerimientos de las instancias involucradas en el visado y/o registro de planos de construcción y obtención del certificado de permiso de construcción (SIB, GAMLP y otras que correspondan).

· Solicitud de inspección de las instancias competentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

· Informe de inspección por parte del municipio, que exprese la factibilidad o no de construir en el predio de la ENTIDAD. Este aspecto permitirá determinar la pertinencia de continuar con el estudio o caso contrario corresponderá la resolución del presente  Contrato de la consultoría, previo análisis técnico de la CONTRAPARTE.

El informe contará con memoria del estudio, interpretación de los resultados de laboratorio, especificando los métodos utilizados, recomendaciones técnicas, relacionados con la geología, la geotecnia, la hidrogeología, los riesgos naturales, los factores de seguridad y otros aspectos técnicos relacionados con el estudio, que el CONSULTOR vea por conveniente de acuerdo a su experiencia.

Dentro de los documentos estarán mínimamente la ubicación de los pozos en el plano del lote, fatigas admisibles del terreno, niveles freáticos, perfiles geológicos, estratigrafía.

El estudio establecerá la cota de fundación georeferenciada, así como las fundaciones más recomendables para la edificación y otras recomendaciones que sean necesarias antes, durante y después de la construcción.

El Estudio Geológico-Geotécnico debe estar visado por las instancias competentes y registrado en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Los resultados del Estudio Geológico-Geotécnico determinarán la factibilidad de la construcción del Sitio Alterno de Procesamiento, en este sentido si durante el Estudio Geológico-Geotécnico se determina la imposibilidad de continuar con la CONSULTORÍA, se cancelarán los informes elaborados por el CONSULTOR hasta el momento y se procederá a la resolución del presente Contrato por los impedimentos presentados.

4.2.4. Informe N° 4: El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en tres (3) ejemplares. El informe debe contener mínimamente la siguiente documentación:

a) Análisis técnico de la ingeniería del proyecto de infraestructura, con el planteamiento de la alternativa seleccionada desde el punto de vista técnico, económico y ambiental, identificando los costos de inversión y operación del proyecto.

Además de lo anterior, la alternativa seleccionada deberá contar con:

i) Ingeniería básica que contenga los estudios de:

· Topografía.

· Diseño de distribución y de detalle de la infraestructura (Layout)

ii)  También deberán realizarse los siguientes estudios:

· Estudio Geológico-Geotécnico (Registrado en el GAMLP).

· Estudio Topográfico.

· Estudio Arquitectónico.

· Estudio Estructural sismo resistente.

· Estudio de ingeniería sanitaria e hidráulica (hidro – sanitario).

· Estudio Eléctrico.

· Estudio de Cableado Estructurado.

· Estudio Instalación del Centro de Datos (ductos, shafts, cableado horizontal y vertical).

· Estudio de instalaciones de Climatización, Aire acondicionado.

· Estudio de Área Técnica de Seguridad.

· Estudio de energía de respaldo (grupos generadores, UPS).

· Estudio de instalaciones especiales (Monitoreo, Seguridad, protección y extinción contra incendios, intrusión e inundación, instalaciones de gas, etc).

b) La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la CONTRAPARTE.

c) Todos y cada uno de los estudios deben ser realizados para la alternativa seleccionada, los contenidos y diseños deben ser elaborados mediante normativa técnica vigente en el país o internacional, la normativa debe ser previamente aprobada y validada por la CONTRAPARTE, el CONSULTOR realizará el registro y/o visado de todos los estudios necesarios para la obtención del permiso de construcción ante el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Los estudios deben contar con memoria descriptiva de los criterios técnicos, métodos, parámetros y normas técnicas utilizadas, interpretación de resultados, planos y detalles constructivos y/o de implementación. Los modelos de diseño serán propiedad intelectual de la ENTIDAD y deben ser elaborados en entorno Autodesk REVIT – ROBOT – MEP (ver 2014)

La anterior cuantificación deberá contar con los presupuestos de ingeniería de las alternativas de solución para el proyecto, precisando una mejor comparación por costo e ítems. 

El análisis técnico incluirá el cronograma de ejecución del proyecto dividido por especialidades, que permita un buen seguimiento durante la etapa de construcción.

d) Trámite de visado, registro de estudios y/o de planos y obtención de permisos de construcción ante Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

· Requisitos para la obtención permisos de construcción.

· Presentación de la documentación al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

4.2.5. Informe N° 5 – Informe Final: El informe deberá ser entregado de manera digital e impresa en cuatro (4) ejemplares. 
Para completar el EI-TESA del Sitio Alterno de Procesamiento se debe incorporar además de los productos precedentes la siguiente documentación:

La alternativa seleccionada debe contar con un presupuesto general de obra dividido por especialidades, que a la vez contarán con sus respectivos ítems, cronograma de obras dividido por especialidades y por items.

· Cómputos Métricos a detalle y de acuerdo a planos, Presupuesto General de Obra, Especificaciones técnicas por item, especificaciones administrativas y operacionales del proyecto de infraestructura para la construcción e implementación.

· Licencia Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental competente departamental

· El estudio incluirá la descripción de la metodología elegida para la selección de la mejor alternativa técnica, la factibilidad del proyecto, los indicadores y las justificaciones técnicas respectivas, en cumplimiento a las normativas técnicas y legales vigentes.

· Cuantificación del Valor Actual de los Costos Totales a precios de mercado (inversión y operación) y del Costo Anual Equivalente Privado (CAEP).

Esta cuantificación permitirá determinar la programación de los costos de operación que el proyecto demande durante su vida útil.

· Análisis de sensibilidad de las variables que inciden en mayor medida en el costo total del proyecto de infraestructura.

· Análisis de riesgos.

El estudio deberá justificar las variables técnicas que presentan mayor exposición al riesgo por aumento de precio y otros factores que son característicos en el mercado, para lo cual se realizará el análisis de sensibilidad de los presupuestos de ingeniería de las alternativas bajo tres tipos de escenarios comúnmente utilizados en dicho análisis que son: normal, pesimista y optimista.

· Conclusiones del estudio.

· Marco lógico del proyecto de infraestructura.

· Maqueta Física del Sito Alterno de Procesamiento

El informe debe estar de acuerdo a los Formatos de Presentación del numeral 4.4 de la presente Cláusula, incluyendo los productos precedentes, y debe contener mínimamente los siguientes puntos:

· Estudio EI-TESA impreso y digital en los formatos especificados.

· Planos, Estudios y otros correspondientemente visados, registrados en las instancias competentes.

· Documentación correspondiente al trámite de obtención de permiso de construcción ante el GAMLP

· Certificado de permiso de construcción.

Asimismo, el CONSULTOR deberá preparar y realizar cualquier presentación en cualquier etapa de la CONSULTORÍA, que requiera la CONTRAPARTE durante el periodo que dure la CONSULTORÍA ante instancias de la ENTIDAD u otras, la misma que será comunicada con un plazo mínimo de  tres (3) días hábiles antes de la fecha requerida.

4.3. Procedimiento de aprobación de los productos (Informes): La metodología y los planes de trabajo, antes de ser implementados deberán ser previamente aprobados por la CONTRAPARTE.

El procedimiento de aprobación de los productos solicitados para la CONSULTORÍA seguirá el siguiente procedimiento.

a) El CONSULTOR remitirá oficialmente a la CONTRAPARTE el producto en formato digital e impreso, a través de la Ventanilla Única de Correspondencia de la ENTIDAD (VUC), en el plazo establecido en la Cláusula Novena y de acuerdo al contenido establecido en el numeral 4.2. de la presente Cláusula. Adicionalmente, el  CONSULTOR, previa coordinación con la CONTRAPARTE, dentro de los tres (3) días posteriores a la entrega del informe, realizará una presentación mediante diapositivas. La CONTRAPARTE podrá postergar esta presentación si lo considera necesario, para lo cual se informara al CONSULTOR la nueva fecha prevista para realizar esta presentación.

b) La CONTRAPARTE, realizará dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la entrega del producto (informe), la revisión del trabajo de la CONSULTORÍA para luego notificar las correcciones y ajustes necesarios si correspondiera. En el caso específico del Informe 2, la revisión se realizará en un plazo de veintisiete (27) días hábiles posteriores a la entrega del producto. (Sin embargo, los plazos de revisión podrán extenderse en el caso de que se requiera que otras instancias de la ENTIDAD evalúen y revisen los informes correspondientes)

c) El CONSULTOR cuenta con un plazo de quince (15) días calendario en el caso del cuarto y quinto producto y de siete (7) días calendario en el caso de todos los demás productos, computables a partir de la fecha de la notificación mediante nota emitida por la CONTRAPARTE, para realizar los ajustes y/o correcciones a las observaciones efectuadas al producto (informe). El incumplimiento de este plazo es pasible a multa. El CONSULTOR hará la presentación de manera oficial del documento físico y digital corregido en tres (3) ejemplares. En caso que el documento corregido no haya subsanado todas y cada una de las observaciones realizadas, los días transcurridos hasta la corrección a satisfacción de la CONTRAPARTE serán pasibles a multas.

d) Luego de la entrega del producto adecuadamente corregido, la CONTRAPARTE realizará la revisión y aprobación del producto en dos (2) días hábiles, a partir de la fecha de aprobación del producto precedente se computa el plazo (descrito en la Cláusula Novena del presente Contrato) para el siguiente producto y se repiten los incisos a), b), c), y d) hasta la entrega de todos productos solicitados en el presente estudio.

e) El CONSULTOR preparará y realizará presentaciones, del o de los productos a solicitud de la CONTRAPARTE durante el periodo que dure la CONSULTORÍA, ante instancias de la ENTIDAD u otras, la presentación será agendada con un plazo mínimo de tres (3) días hábiles antes de la fecha requerida.

4.4. Formatos de presentación: El informe final tendrá el siguiente orden en su documentación, los informes precedentes deben mantener en lo posible este orden:
a) Índice.

b) Resumen Ejecutivo.

c) Diagnóstico de Procesos de la ENTIDAD.

d) Evaluación de Alternativas.

e) Diseños Preliminares.

f) Alternativa Seleccionada.

g) Estudio Geológico - Geotécnico.

h) Diseño Arquitectónico.

i) Diseños Finales (Estructural, Eléctrico, Sanitario, Redes, etc).

j) Cómputos Métricos, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Presupuestos.

k) Estudio Ambiental.

l) Evaluación del Proyecto.

m) Visado, y/o registro y/o aprobación de diseños en los colegios correspondientes.

n) Documentación referente al trámite de obtención del Permiso de Construcción.

o) Certificado de Permiso de Construcción.

p) Anexos.

El informe final debe ser entregado en cuatro ejemplares empastados y en formato digital editable.

En la presentación de láminas que contienen los diseños arquitectónicos y los de cada uno de los proyectos de ingeniería, así como, los  documentos y memorias que acompañan a los proyectos, se establecen las siguientes recomendaciones:

· Láminas de proyecto: Todos los diseños deben ser presentados en hojas del mismo tamaño según los siguientes formatos (Norma DIN 476 serie A, lámina recortada):

· A0 = 841 x 1189 mm.

· A1 = 594 x 841 mm

· A2 = 420 x 594 mm

· A3 = 297 x 420 mm

· A4 = 210 x 297 mm

El tamaño y complejidad de los proyectos determinará la escala a utilizar para que la lectura de los diseños sea cómoda y de correcta interpretación, sin embargo, el tamaño de las láminas deberá ser también adecuado para un fácil manipuleo tanto en gabinete como en obra.

Las escalas recomendables para el dibujo son:

· Localización y ubicación 1:5000 - 1:1000.

· Sitio y techos 1:100 - 1:200 o 1:500.

· Plantas y cortes 1:50 - 1:75 o 1:100.

· Detalles 1:10, 1:20, 1:25.

· Detalles especiales o menores 1:2 o escala natural.

· Proyecciones isométricas 1:100 o 1:50.

En el caso de los estudios de instalaciones deberá presentarse un juego de planos por cada una de las redes de instalación (ej: un juego para agua y otro para alcantarillado), independientemente de la escala a la que sean trabajados.

Todos los diseños deberán ser acotados, indicando escalas y contener nombres y títulos que hagan fácil su interpretación.

Asimismo, todos los diseños deben ser presentados en formato digital editable en entorno REVIT y ROBOT.

CLÁUSULA QUINTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Forman parte del presente Contrato los siguientes documentos: 

a) DBC. 

b) Propuesta Adjudicada.

c) Poder del Representante Legal.

d) Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) N° _____ de __ de _______ de 2014.

e) Certificados de No Adeudo a las AFP’s.

f) Resolución de Adjudicación GADM - GAL N° _/2014 de _ de ____ de 2014.

g) Garantía.

CLÁUSULA SEXTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES)  Las partes se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato. 

Por su parte, el CONSULTOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Realizar el servicio de CONSULTORÍA objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en el DBC, así como las condiciones de su propuesta que forman parte del presente documento.

b) Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños o perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven en incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

c) Mantener vigente y actualizada la Garantía (vigencia y/o monto), a requerimiento de la ENTIDAD.
d) Realizar la CONSULTORÍA, objeto del presente Contrato, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, así como con las condiciones de su propuesta.

e) Realizar todas las complementaciones, correcciones, aclaraciones y/o enmiendas a los documentos requeridos en la presente CONSULTORÍA, que hayan sido solicitados por la CONTRAPARTE y/o por las instancias donde se realice los trámites concernientes al registro y/o visado de planos y obtención del permiso de construcción, producto de las revisiones de las instancias que correspondan, durante la vigencia del presente Contrato y hasta la obtención del permiso de construcción, sin que esto signifique un costo adicional.

f) A momento de la Entrega del Certificado de Conformidad, el CONSULTOR debe extender un certificado de garantía que permita la corrección y/o modificación de cualquier observación durante la etapa de construcción del Proyecto, sin que esto signifique un costo adicional. El mismo tendrá una vigencia mínima de un (1) año, computable a partir de la fecha de emisión del Certificado de Conformidad.

g) Remitir la lista de los profesionales que elaborarán la lista de los profesionales que elaborarán los estudios que no correspondan al personal clave solicitado, en un plazo de cinco (5) días calendario de emitida la Orden de Proceder, para que la CONTRAPARTE en un plazo de tres (3) días evalúe y emita su aprobación respectiva.

Por su parte, la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Apoyar la Consultoría proporcionando la información necesaria.

b) Emitir Informes Parciales y el Informe Final de Conformidad de los servicios de la CONSULTORÍA, cuando los mismos cumplan con las condiciones establecidas en el DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

c) Realizar el pago por la CONSULTORÍA en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, de emitido el Informe o Certificado de Conformidad Final del servicio de CONSULTORIA, objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA) La vigencia del presente Contrato, se extenderá desde el día hábil siguiente de su suscripción, por ambas partes, hasta que la Gerencia de Administración de la ENTIDAD emita el Certificado de Cumplimiento del Contrato o Certificado de Terminación del Contrato. 

CLÁUSULA  OCTAVA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) A la suscripción del contrato, el CONSULTOR, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con ______________ a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del monto del contrato que corresponde a __________, con vigencia a partir de la firma del presente Contrato, hasta la conclusión del mismo.

(Dependiendo de la Garantía escogida por el CONSULTOR)
En caso de que el CONSULTOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

CLÁUSULA NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA) La CONSULTORIA, deberá ser desarrollada en los plazos detallados a continuación:

· Veinte (20) días calendario a partir de la Emisión de Orden de Inicio emitida por la CONTRAPARTE hasta la presentación del primer producto (informe 1).

· Quince (15) días calendario a partir de la fecha de aprobación del primer producto (informe 1) hasta la presentación del segundo producto (informe 2).

· Cuarenta (40) días calendario a partir de la fecha de aprobación del primer producto (informe 1) hasta la presentación del tercer producto (informe 3).

· Treinta (30) días calendario a partir de la fecha de aprobación del segundo producto (Informe 2) y del tercer producto (informe 3) hasta la presentación del cuarto producto (informe 4).

· Noventa (90) días calendario a partir de la fecha de aprobación del cuarto producto (informe 4) para la presentación del producto final (Informe 5) que constituye el EI-TESA del SAP, que constituye el EI-TESA del SAP, la documentación correspondiente al trámite de visado y/o registro de planos de construcción ante el GAMLP y la respectiva obtención del Permiso de Construcción que permita a la ENTIDAD iniciar la fase de ejecución del proyecto.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA) El CONSULTOR prestará la CONSULTORÍA en los siguientes lugares:

· Trabajo de Campo: Se realizará en predios de propiedad de la ENTIDAD ubicado en la Zona de Cota Cota de la ciudad de La Paz.

· Trabajo de laboratorio: Se realizará en los laboratorios especializados en suelos y geotecnia, estos deben ser aprobados por la CONTRAPARTE.

· El trabajo de Gabinete: se lo realizara en oficinas propias del CONSULTOR.
· Trámites, visados, registros y otros para la obtención de la licencia ambiental del proyecto: Donde sea solicitado por las instancias involucradas.

· Trámites, visados, registros y otros para la obtención del permiso de construcción: Donde sea solicitado por las instancias involucradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por las PARTES para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs___________ (________________ 00/100 Bolivianos), monto que será cancelado en cinco (5) cuotas de la siguiente manera:

11.1. Primera cuota: Quince por ciento (15%) del monto total del  Contrato, a la aprobación del primer producto (informe 1) por la CONTRAPARTE. 

11.2. Segunda cuota: Diez por ciento (10%) del monto total de contrato, a la aprobación del segundo producto (informe 2) por la CONTRAPARTE.

11.3. Tercera cuota: Veinte por ciento (20%) del monto total de contrato, a la aprobación del tercer producto (informe 3) por la CONTRAPARTE.

11.4. Cuarta cuota: Treinta por ciento (30%) del monto total de contrato, a la aprobación del cuarto producto (informe 4) por la CONTRAPARTE.

11.5. Quinta cuota: Veinticinco por ciento (25%) del monto total de contrato, a la aprobación del producto final (informe 5) y emisión del certificado de conformidad final.

Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluyen todos los elementos sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la CONSULTORÍA, como ser los costos de trámites, registros, visados ante colegios profesionales y tramites de obtención de permiso de construcción en el Municipio de La Paz, costos de alquiler y traslado de equipos necesarios, herramientas que requiera el cabal cumplimiento del presente trabajo, servicios de seguro personal, impuestos y cargas sociales de ley, costos de ensayos en laboratorio y otros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONSULTOR, el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de suscripción del presente Contrato.
En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia, implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el CONSULTOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúe el pago, el CONSULTOR deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto total del pago establecido en la Cláusula Décima Primera del presente Contrato a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El Contrato podrá ser modificado por uno o varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y plazo. El monto del o los contratos modificatorios no deberá exceder el 10% del monto del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (CESIÓN) El CONSULTOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MULTAS) El CONSULTOR se obliga a cumplir con los plazos de entrega establecidos en la Cláusula Novena, con los plazos establecidos en el inciso c) del numeral 4.3 y el inciso g) de la Cláusula Sexta del presente Contrato, caso contrario será multado con el cero punto cinco por ciento (0.5%) por cada día calendario de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, procediéndose a cobrar las multas, ejecutar la Garantía de Cumplimiento de Contrato y resolver el Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (CONFIDENCIALIDAD) Los materiales producidos por el CONSULTOR, así como la información a la que este tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando los casos en que la ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.

Asimismo, el CONSULTOR reconoce que la ENTIDAD es la única propietaria de los productos y documentos producidos en la CONSULTORÍA, producto del presente Contrato, en consecuencia deberán ser entregados a ésta en su totalidad y bajo inventario.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El CONSULTOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El CONSULTOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, como ser el pago de sueldos, seguros, aportes, beneficios sociales y toda relación laboral con su personal,  se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Asimismo el CONSULTOR tiene la obligación de proveer a su personal y/o personas que contrate para la ejecución del presente Contrato, de ropa de trabajo, equipos de protección personal contra riesgos de seguridad ocupacional y herramientas adecuadas de trabajo.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA.-.  (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

20.1. Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el CONSULTOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito en el Certificado de Cumplimiento de Contrato o en el Certificado de Terminación del Contrato.

20.2. Por Resolución del contrato: 

20.2.1. A requerimiento de la ENTIDAD, por causa atribuible al  CONSULTOR:

a) Por disolución del CONSULTOR.

b) Por quiebra declarada del CONSULTOR. 

c) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de los Términos de Referencia, u otras especificaciones, o instrucciones escritas de la CONTRAPARTE.

d) Por falta de pago de salarios a su personal y otras obligaciones contractuales que afecten a la CONSULTORÍA.

e) Por subcontratación de una parte de la CONSULTORÍA sin que ésta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita de la  CONTRAPARTE.

f) Cuando el monto de la multa por atraso en la prestación de la CONSULTORÍA exceda el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

g) Por determinarse en el Informe de inspección por parte del municipio, que no es factible construir en el predio de la ENTIDAD.
h) Por recomendación de la CONTRAPARTE a la ENTIDAD si se presentan impedimentos a la continuidad de la CONSULTORÍA, que sean ajenos a las PARTES.

i) Por incumplimiento a cualquier obligación establecida en el presente Contrato, excepto los que son objeto de multas.

20.2.2. A requerimiento del CONSULTOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

a) Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a los Términos de Referencia sin Contrato Modificatorio.

b) Por incumplimiento injustificado en los pagos por más de cuarenta y cinco  (45) días calendario computados a partir de la fecha en la que debían efectivizarse los mismos.

c) Por instrucciones injustificadas emanadas por la ENTIDAD para la suspensión de la CONSULTORÍA por más de treinta (30) días calendario.

20.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se aplicará  lo siguiente:

a) Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al CONSULTOR y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al CONSULTOR con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

b) Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el CONSULTOR dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

c) Cuando la causal que diere lugar a la resolución pudiera ser subsanada la ENTIDAD o el CONSULTOR dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intensión de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o esta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONSULTOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.
20.4. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito:

a) Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación de la CONSULTORÍA objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, notificará mediante carta notariada con la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

b) Por otra parte si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del servicio objeto del Contrato, la ENTIDAD o el CONSULTOR se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la CONSULTORÍA, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa.
La primera notificación de intención de resolución del CONTRATO, deberá ser cursada en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del contrato, especificando la causal de resolución, que deberá ser efectuada mediante carta dirigida a la ENTIDAD o al CONSULTOR según corresponda. 

Si la causal argumentada es subsanada, no prosigue la resolución. Empero, si no existe solución a la conclusión en el plazo de tres (3) días hábiles, la ENTIDAD debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva.  

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los Términos de Referencia del DBC.

20.5. Por acuerdo entre partes:

Procederá cuando ambas partes otorguen su consentimiento con el objetivo de terminar con la Relación contractual, bajo las siguientes condiciones:

a) Que la voluntad del Consultor, sea libre y plena;

b) Que la voluntad de la Entidad, se otorgue cuando haya  inexistencia de causa de resolución imputable al Consultor;

c) Que la voluntad de la Entidad, se otorgue cuando existan razones de interés público u otras circunstancias de carácter excepcional que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del Contrato.

d) Que exista un beneficio mutuo entre las partes.

Ambas partes deberán suscribir un documento de Resolución de Contrato por mutuo acuerdo, el cual deberá contener la siguiente información: partes suscribientes, antecedentes, condiciones para la Resolución de Contrato por acuerdo mutuo, objeto del documento, alcances de la Resolución, inexistencia de obligación y conformidad de las partes.  

Cuando se efectúe la resolución por acuerdo mutuo se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de los términos de referencia. Asimismo, no procederá la ejecución de Garantía de Cumplimiento de Contrato, tampoco procederá la publicación del CONSULTOR en el SICOES como impedido de participar en procesos de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente Contrato, las PARTES acudirán a los términos y condiciones del contrato, los Términos de Referencia y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA) Una vez firmado el presente Contrato, con el objeto de realizar el seguimiento y control del servicio a ser prestado por el CONSULTOR, la ENTIDAD designará a la CONTRAPARTE, y comunicará oficialmente esta designación al CONSULTOR mediante carta expresa.

La CONTRAPARTE, será el medio autorizado de comunicación, notificación y aprobación de todo cuanto corresponda a los asuntos relacionados con el servicio a ser prestado por el CONSULTOR, bajo términos del presente Contrato y los documentos que forman parte del mismo y se constituirá en Responsable de Recepción a la conclusión de la CONSULTORÍA.

Las funciones específicas de la CONTRAPARTE serán las siguientes:

22.1. Realizar la supervisión y seguimiento de la CONSULTORÍA  en el marco de lo descrito en el presente Contrato y los demás documentos contractuales hasta el cierre de la misma.

22.2. Asegurar que se incluya en el estudio los requerimientos de las áreas demandantes de la ENTIDAD.

22.3. Aprobar y autorizar el laboratorio y autorizar la ubicación de los pozos requeridos para el desarrollo del estudio geológico – geotécnico. 

22.4. Gestionar el ingreso del CONSULTOR al inmueble cuando este lo requiera.

22.5. Evaluar y aprobar la alternativa seleccionada.

22.6. Validar y aprobar las normas utilizadas en todos los diseños correspondientes a la presente CONSULTORÍA
22.7. Efectuar la verificación de los distintos diseños inherentes al Sitio Alterno de Procesamiento

22.8. Aprobar el estudio EI-TESA

22.9. Revisar, notificar y/o aprobar los productos (informes) y pagos parciales

22.10. Emitir notificación para correcciones o certificado de conformidad de los productos

22.11. Efectuar el control y seguimiento de:

· Los plazos contractuales.

· La información solicitada sobre temas referidos al objeto de la presente contratación. 

· Aplicación de las penalidades.

· Asegurar la vigencia de la Garantía de Cumplimiento de contrato

22.12. Evaluar y en su caso sugerir modificaciones al contrato

22.13. Emitir el Informe Final de Conformidad.

22.14. Cualquier otra función establecida en los Términos de Referencia para la CONTRAPARTE.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (CIERRE DEL CONTRATO) Una vez emitido el Informe de Conformidad Final de la CONSULTORIA por la CONTRAPARTE como Responsable de Recepción, la Gerencia de Administración de la ENTIDAD, procederá a la devolución, si corresponde, de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Una vez concluida la vigencia del certificado de garantía, establecido en el inciso f) de la Cláusula Sexta del presente Contrato, la Gerencia de Administración procederá al cierre de contrato emitiendo el Certificado de Cumplimiento del Contrato o, en su caso, un Certificado de Terminación del CONTRATO.
Este cierre de Contrato no libera de responsabilidades al CONSULTOR, por negligencia o impericia que ocasionasen daños posteriores sobre el objeto de contratación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato el Lic. Eduardo Domínguez Bohrt, en representación legal de la ENTIDAD, y__________, en representación legal del CONSULTOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ___ de ____ de 2013.
	Lic. Eduardo Domínguez Bohrt 

Gerente de Administración a.i.

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
	______________________
C.I. ______ __

CONSULTOR


JBV/mvr.
Código Único de Contratación Estatal
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� Esta garantía no debe estar condicionada de ninguna forma para cumplir las características de ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.


�  Esta garantía no debe estar condicionada de ninguna forma para cumplir las características de ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.
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